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Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110

Orone 4 Design d.o.o. OIB: 26975482530

Za pr "{"’kt"’ anje, nadzor i usluge Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
z O'P"f ,FRZ_EV/ 21-CO na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir
Zapresic, veljaca 2022. Br.projekta: GPP-13/21
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OIB: 26975482530/Jordanovac ul. 110, Zagreb

Gradevina/Lokacija: ~ FAKULTET FILOZOFUE | RELIGUSKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA
JURAJ HABDELIC

Obrazovno-znanstvena namjena / samostojeca gradevina
k.¢.3790, k.o. 335339 Maksimir

Naziv projekta obnove: PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE - Faza |
Strukovna odrednica: MAPA 1 — GRADEVINSKI PROJEKT

Broj mape: 1/5
Z2.0.P. FFRZ-13/21-CO
Broj projekta GPP-13/21

POPIS SASTAVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA | PROJEKTANATA

MAPA 1/5 GRADEVINSKI PROJEKT
(GPP-13/21)
DRONE 4 DESIGN d.o.0.,
. Vrapca 24, 10292 Senkovec , OIB: 28174204172
ovlasteni projektant: Sasa Petrli¢, dipl.ing.grad./G 4165

MAPA 2/5 ARHITEKTONSKI PROJEKT
(02/22)
Ured ovlastene arhitektice Iva Pavli¢, dipl.ing.arh.
Zapresic, Ante Starcevica 3, OIB: 77911990936
ovlastena projektantica: Iva Pavli¢, dipl.ing.arh. / A 4518

MAPA 3/5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
(11-02/22)
M-M elektro d.o.o.
Zagreb, Hrastovicka 40, OIB: 93740445093
ovlasteni projektant: Krunoslav Bi¢ani¢, dipl.ing.el. / E 2027

MAPA 4/5 STROJARSKI PROJEKT
(17/22)
Simplex d.o.o.
Aleja Pomoraca 17, 10000 Zagreb, OIB: 41293506171
ovlasteni projektant: Zoran Gajdek, dipl.ing.stroj. /S 708

MAPA 5/5 PROJEKT VODOVODA | ODVODNIJE
(V10-05/22)
DRONE 4 DESIGN d.o.0.,
. Vrapca 24, 10292 Senkovec, OIB: 28174204172
ovlasteni projektant: Sasa Petrli¢, dipl.ing.grad./G 4165
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Orone 4 Design d.o.o.

za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21

STRUCNE PODLOGE:

GEOTEHNICKI ELABORAT

(94/21)

PREMUR d.o.o0.

Zinke Kunc 49, 42000 Varazdin, OIB: 45010263105
ovlasteni projektant: Miro Mikec, dipl.ing.grad./ G 5257

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

(14/22)

Inspekting d.o.o.

Vuceticev prilaz 1, Zagreb, OIB: 28174204172

ovlasteni projektant: Josip Radelji¢, dipl.ing.grad. / MUP 252, G 4723
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Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIJSKIH ZNANOSTI
OIB: 26975482530/Jordanovac ul. 110, Zagreb

Gradevina/Lokacija: ~ FAKULTET FILOZOFUE | RELIGUSKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA
JURAJ HABDELIC

Obrazovno-znanstvena namjena / samostojeca gradevina
k.¢.3790, k.o. 335339 Maksimir

Naziv projekta obnove: PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE - Faza |
Strukovna odrednica: MAPA 1 — GRADEVINSKI PROJEKT

Broj mape: 1/5
Z2.0.P. FFRZ-13/21-CO
Broj projekta GPP-13/21
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Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
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Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21

1. oPCIDIO

1.1 RjeSenje iz sudskog registra

REPUBLIKA HRVA

.
TRGOVACKI SUD U

SKA MBS:08118
ZAGREBU ) TE—-18/276

i sud u Zagrebu po sudskom sawvjetniku Tony ManduSic u
skom predmetu upisa u sudski registar osnivanja drustva s
nom 6dgovornoééu po prijedlogu predlaga?elja DRO@E 4

c.0. za projektiranje, nadzor 1 usluge, Senkovec, Ivana
01.08.2018. godine

registar ovog suda upisuje se:

osnivanje drudtva s ogranifenom odgovornoscéu

pod tvrtkom/nazivom DRONE 4 DESIGN d.o.o. za projektiranje

!
i usluge, sa sjediltem u Senkovec, Ivana Vrapca 24, u

nadzor ; : i R
registarski uloZazk s MBS 081188078, prema podacima naznaéenim u
prilogu ovoga rje3enja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog
registra"), koji je njegov sastavni di6.

Uputa o pravnom lijeku:

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 1. kolovoza 2018. godine

Sudski savjetnik

Tony Mandu3ic

T/"f”/

a #albu protiv rjedenja sudsRog=s Aetnika (ovlastenog
rskog referenta) ima sudionik ili druga osoba koja za 1o
vni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odbijen
java odbaZena. Zalba se podnosi ovem sudu u roku od 8 dana
rimjerka.

©)
=
(]
w

2018-08-01 10:22:17 Stranica: 1 od 1
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Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21

1.2 lzjava glavnog projektanta o uskladenosti projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa

Glavni projektant:

SASA PETRLIC, dipl.ing.grad.

Upisan u Imenik ovlastenih gradevinara HKIG pod rednim brojem 4165,
prema rjeSenju Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
klasa: UP/I-360-01/08-01/4165. urbroj: 314-02-08-1 od 17. studenog
2008. godine.

djelatnik poduzeéa DRONE 4 DESIGN d.o.0., |.Vrapca 24, Senkovec ovom izjavom potvrduje da
je projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade ZOP FFRZ-13/21-CO koji se sastoji od pet
(5) medusobno uskladenih mapa:

MAPA 1/5

MAPA 2/5

MAPA 3/5

MAPA 4/5

MAPA 5/5

GRADEVINSKI PROJEKT

(GPP-13/21)

DRONE 4 DESIGN d.o.0.,

I. Vrapca 24, 10292 Senkovec, OIB: 28174204172
ovlasteni projektant: Sasa Petrli¢, dipl.ing.grad./G 4165

ARHITEKTONSKI PROJEKT

(02/22)

Ured ovlastene arhitektice Iva Pavli¢, dipl.ing.arh.
Zapresi¢, Ante Starcevica 3, OIB: 77911990936
ovlastena projektantica: Iva Pavli¢, dipl.ing.arh. / A 4518

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

(11-02/22)

M-M elektro d.o.o.

Zagreb, Hrastovicka 40, OIB: 93740445093

ovlasteni projektant: Krunoslav Bi¢ani¢, dipl.ing.el. / E 2027

STROJARSKI PROJEKT

(17/22)

Simplex d.o.o.

Aleja Pomoraca 17, 10000 Zagreb, OIB: 41293506171
ovlasteni projektant: Zoran Gajdek, dipl.ing.stroj. /S 708

PROJEKT VODOVODA | ODVODNIE

(VIO-05/22)

DRONE 4 DESIGN d.o.0.,

I. Vrapca 24, 10292 Senkovec, OIB: 28174204172
ovlasteni projektant: Sasa Petrli¢, dipl.ing.grad./G 4165
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Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110

Orone 4 Design d.o.o. OIB: 26975482530

Za pr "f: ektiranje, nadzor i usluge Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO na k.&br. 3790; k.o. 335339 Maksimir
Zopresic, veljaca 2022. Br.projekta: GPP-13/21
STRUCNE PODLOGE: GEOTEHNICKI ELABORAT
(94/21)
PREMUR d.o.o.

Zinke Kunc 49, 42000 Varazdin, OIB: 45010263105
ovlasteni projektant: Miro Mikec, dipl.ing.grad./ G 5257

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
(14/22)

Inspekting d.o.o.

Vuceticev prilaz 1, Zagreb, OIB: 28174204172

ovl.projektant: Josip Radelji¢, dipl.ing.grad. / MUP 252, G 4723

za ugovoreni predmet:

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFUJE | RELIGIJSKIH ZNANOSTI
OIB: 26975482530/Jordanovac ul. 110, Zagreb

Gradevina/Lokacija: ~ FAKULTET FILOZOFUE | RELIGISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA
JURAJ HABDELIC
Obrazovno-znanstvena namjena / samostojeca gradevina
k.€.3790, k.o. 335339 Maksimir

Naziv projekta obnove: PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE - Faza |
Z2.0.P. FFRZ-13/21-CO

izraden u skladu s prostornim planom, zakonima i drugim propisima, uvjetima i pravilima.

Projektant:
Sasa Petrli¢ dipl.inz.grad.

VTSI MOMORA INEENIERA GRADEVINARSTVA

Sasa Petrlic
dipl ing. grad.

T
Qladteni ind uj:cfd{{;’.::riwl A
ré G 4165
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Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21

Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

1.3 lIzjava o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa

Projektant: SASA PETRLIC, dipl.ing.grad.

Upisan u Imenik ovlastenih gradevinara HKIG pod rednim brojem 4165,
prema rjeSenju Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
klasa: UP/I-360-01/08-01/4165. urbroj: 314-02-08-1 od 17. studenog
2008. godine.

kojom se potvrduje da je MAPA 1/5 — GRADEVINSKI PROJEKT za

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFUJE | RELIGIJSKIH ZNANOSTI
OIB: 26975482530/Jordanovac ul. 110, Zagreb

Gradevina/Lokacija: ~ FAKULTET FILOZOFUE | RELIGISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA
JURAJ HABDELIC
Obrazovno-znanstvena namjena / samostojeca gradevina
k.¢.3790, k.o. 335339 Maksimir

Faza projekta: PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU - Faza |

Projekt: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT POPRAVKA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
Broj mape: 1/5

Z2.0.P. FFRZ-13/21-CO

Broj projekta GPP-13/21

uskladen sa slijede¢im prostornim planovima, zakonima, tehnickim propisima i pravilnicima:
a) Prostorni planovi

Odluka o donosenju Generalnoga urbanistickog plana grada Zagreba Sluzbeni  glasnik  Grada
Zagreba 3/18 — procisceni tekst

b) Zakoni, propisi i pravilnici

Zakon o obnovi zgrada oSteéenih potresom na podruc¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije,
Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke zupanije i Karlovacke Zzupanije (Narodne novine 102/20, 10/21)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o obnovi zgrada oSteéenih potresom na podrucju Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (Narodne
novine 117/2021)

Pravilnik o sadrZaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i
projekta za gradenje zamjenske obiteljske kué¢e ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije i Zagrebacke zZupanije (Narodne novine 127/2020)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)
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Odluka o donosenju Programa mjera obnove zgrada oStec¢enih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN 17/21, 99/21)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN 86/12, 143/13)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18)
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18,
102/20)

Navedeni propisi koriSteni su zajedno sa svim normama na koje iste upucuju.

c) Dopisi

Dopis Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine prema Hrvatskoj komori inZenjera
graditeljstva klasa: 011-01/21-01/172, urbroj: 531-01-21-3, Zagreb, 24.rujna 2021.

Projektant:
Sasa Petrli¢ dipl.inz.grad.

HAVATSIA MOMORA INEENIERA BRADEVINARSTVA

Saia Petrlic
dipl ing. grad, /:rj'
Ovlaiteni Enimjﬂfﬂ%ﬁh} IR

G 4165
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2. TEHNICKI DIO

2.1 Akt o statusu postojecée zgrade
i, 1

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove | promet
Sektor za prostorno uredenje | graditeljstvo
Qdjel za prostorno uredenje
Sredisnji odsjek za prostorno uredenje
Zagreb, Trg Stjepana Radita 1

klasa: UP/|-350-05/13-007/16023
urbroj: 251-13-21/109-14-9
Zagreb, 26.02.2014.

Gradski ured za prostomo uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunaine poslove i
promet, Odjel za prostorno uredenje, Srediénji odsjek za prostorno uredenje, na temelju ¢l. 8. st 2.
Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (Marodne novine br. B6/12, 143/13) u
svezi &l 105. st. 1. podst. 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine br. T6/07,
38/09, 55/11, 90/11 | 50/12), po zahtjevu HRVATSKA POKRAJINA DRUZBE ISUSOVE (QIB:
36546360268), Zagreb, Palmotiéeva 33, zastupani po Vesna Njavro (OIB:773390916086) iz
Zagreba, Podgaj 57, donosi

RJESENJE O IZVEDENOM STANJU

| Ozakonjuje se nezakonito izgradene dvije zgrade javne namjene koje su medusobno u
nivou kata povezane spojnim hodnikom: Znanstvena knjiznica ,Juraj Habdeli¢" i Filozofski fakultet
Druzbe |susove unutar kompleksa Centra DruZzbe Isusove na Jordanovou na k.&.br. 3790, k.o.
Maksimir, sljedecih prostornih pokazatelja:

ZGRADA ZNANSTVENE KNJIZNICE ,JURAJ HABDELIC*

* namjena za koju se zgrada koristi; javna (obazovno-znanstvena namijena)

» stupanj dovrienosti zgrade, odnosno radova: zavriena zgrada

» podaci o zgradi s obzirom na smjestaj na katastarsko cesticii samostoje¢a zgrada
smjestena na 3790, k.o. Maksimir

» skupina zgrada prema zahtjevnosti: zahtjevna gradevina (GBP=2.219,80 m®);

« vanjska veligina zgrade: tlocrini gabarit je pravilnog oblika: dim. 30 46x24 46 m

« visina zgrade u metrima: visina do vijenca od kote uredenog terena iznosi 7,12 m, te
ukupne visine 8,50 m de gornjeg ruba nadozida krova

= broj i vrsta etaZa: zgrada ima 3 etaza od kojih jednu podzemnu etazu i dvije nadzemne
etaze: Po+P+1, etale su povezane unutarnjim stubidtem,u podrumu zgrade nalazi se
arhiva, radionica, spremista | tehnicki prostori; u prizemlju éitaonica, radna soba, arhiva |
sl., a na prvom katu uredski prostori, arhive | ostalo u funkciji osnovne namjene

+ oblik krova; ravni krov

ZGRADA FAKULTETA

= namjena za koju se zgrada koristi: javna (obazovno-znanstvena namjena)
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stupanj dovrienosti zgrade, odnosno radova: zavréena zgrada .

podaci o zgradi s obzirom na smjesta] na katastarskoj Cestici: samostojeéa zgrada

smjestena na 3790, k.0. Maksimir

* skupina zgrada prema zahtjevnosti: zahtjevna gradevina (GBP=3.135,63 m?);

vanjska velicina zgrade: tlocrini gabarit je pravilnog oblika: dim. 27,16X52,06 m

visina zgrade u metrima: visina do vijenca od kote uredencg terena iznosi 9,96 m

= broj i vrsta eta®s zgrada ima 3 nadzemne ataje: Su+P+1; etaZe su povezane unutarnjim
stubistem, u sutereny Zgrade nalazi se predavaonice, kabineti: u prizemlju dvoetazni

prostor glavne predavacnice, referada i ostale predavaonice, a na prvom katu je prostor
zatvorenog spojnog hodnika prema objektu knjiznice
* oblik krova: ravni krov

8 U svemu kao u Arhitektonskoj snimgi

izvedenog stanja od lipnja 2013, br. Projekta 36/13, izradenoj
PO oviadtenom arhitekty Ivica Prali¢, di

. pling.arh., ovi.br. A 1308 iz_Mepling-infenjering* d.c.0., Spiit,
Gunduliceva 26, te Izvody iz katastarskog plana, klasa:935-06/1 3-01/18532, Urbroj:251-15-2/1-
2013_—3 od 18.06.2013 izdan PO Gradskom uredu za katastar | geodetske poslove, Odjel za katastar
zemljista i nekretnina, Odsjek | (Zagreb) koji &ine sastavni dig oveg riesenja Sto je na njima
navedeno i oviereno potpisom sluzbenika | pecatom ovog Ureda..

Il Utvrduje se izjavama strukovnin inZenjera da;

- izjavom ovlastenog arhitekta lvice Prolié, dipling.arh., (ovl.br
jnéen}ering" d.o.0., Split, Gunduliceva 26) od lipnja 2013. da nezakonito izgradena zgrada
Ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koridtenju i zastite od poZara prema propisima koji su
vazili u vrijeme kada je zgrada gradena tj. prema vaZedim propisima

= izjavom ovlastenog inZenjera gradevinarstva, br.19-06/2013 Mate Stanisic, diplinZ.grad. (G
1088) od lipnja 2013. godine, da nezakonito izgradena zgrada ispunjava bitni zahtjev

mehanicke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su vazili u vrijeme kada je zgrada
gradena tj. prema vazecim propisima

- izjavom ovladtenog inZenjera elektratehnike, br.
od lipnja 2013. godine, da nezakonito izgraden
koriStenju i zaétite od pozara prema propisi
gradena tj. prema vaZeéim propisima

- izjavom ovlastenog inZenjera strojarstva,  br.003/13-SZOP Rodoljub  Vidovi¢,
mag.ing.hav.mech (S 209) od lipnja 2013. godine, da nezakonito izgradena zgrada
ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju i zastite od pozara prema propisima koji su
vazili u vrijeme kada je zgrada gradena ti. prema vaZeéim propisima

A 1309 iz ,Mepling-

01/2013 Josip Giljanovié, dipl.ing.el. (E 651)
a zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurmnosti u
ma koji su vazili u vrijeme kada je Zgrada

in Ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvieta, bitnih zahtjeva za gradevinu osim bitnih zahtjeva
mehanicke otpornosti i stabilnosti te drugih uvjeta | zahtjeva, te drugih uvieta i zahtjeva, nije
prethodilo donosenju ovog riesenja.

v Ovo rjesenje nema pravnih uéinaka na viasnigtvo i druga stvarna prava na zgradi za koju se
donosi i zemljiSte na kojem je zgrada izgradena.

v Zgrade za koje se donosi ovo rieSenje moze se sukladno posebnim propisima rabiti,
priklju€iti na komunalne vodne gradevine, elektroenergetsku mrezu i drugu infrastrukturu, za

str. 11
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obavljanje djelatnosti u isto] moZe (zdali rledenje prema posebnom zakonu, te se prema posebnom
zakonu mo2e izdati potvrda da njezin posebni dio predstavija samostalnu uporabnu cjelinu.

Vi Po pravomocnosti ovog rjeSenja, za zgradu iz toc. | ove izreke, moZe se podnijeti zahtjev za
utvrdivanje gradevne cestice,

VIl HRVATSKA POKRAJINA DRUZBE ISUSOVE (OIB: 36545360268), Zagreb, Palmoticeva 33,
duZan je po izvrSnosti ovog rjesenja, platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu sa
posebnim propisima.

ObrazloZzenje

Podnositelj zahtjeva HRVATSKA POKRAJINA DRUZBE ISUSOVE (OIB: 36546360268),
Zagreb, Palmoticeva 33, zastupani po Vesna Njavro (OIB:77339091606) iz Zagreba, Podgaj 57
podnio je zahtjev za izdavanje riesenja o izvedenom stanju za nezakonito izgradene dvije zgrade
javne dana 27.06.2013. godine namjene koje su meduscbno u nivou kata povezane spojnim
hodnikom: Znanstvena knjiznica ,Juraj Habdeli¢" i Filozofski fakultet Druzbe Isusove unutar
kompleksa Centra Druzbe Isusove na Jordanoveu ma k.&.br. 3790, k.o. Maksimir.

Zahtjev je osnovan,
Povedom podnesenog zahtjeva proveden je postupak u kojem je utvrdeno sljedece:

Predlagatelj je uz predmetni zahtjev, odnosno u tijeku ovog upravnog postupka, priloZio
isprave i dokumentaciju propisanu odredbom €l. 11. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim
Zgradama:

- tri primjerka Arhitektonske snimke izvedenog stanja, od lipnja 2013, br. Projekta 36/13,
izradeno] po ovladtenom arhitektu lvica Prolié, dipling.arh., ovl.br. A 1309 iz ,Mepling-
inZenjering” d.c.o0., Split, Gunduliceva 26

- tri primjerka lzvoda iz katastarskog plana, klasa:935-06/13-01/18532, Urbroj:251-15-2/1-
2013-2 od 18.06.2013 izdan po Gradskom uredu za katastar i gecdetske poslove, Odjel za
katastar zemljista i nekretnina, Odsjek | (Zagreb)

- izjavom ovlastenog arhitekta Ivice Prolic, dipling.arh., (ovibr. A 1309 iz ,Mepling-
inZenjering” d.o.o., Split, Gunduli¢eva 26) od lipnja 2013. da nezakonito izgradena zgrada
ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koriStenju i zastite od pozara prema propisima koji su
vazili u vrijeme kada je zgrada gradena tj. prema vaZeéim propisima

- izjavom oviadtenog inZenjera gradevinarstva, br.19-06/2013 Mate Stanisi¢, dipl.inZ.grad. (G
1088) od lipnja 2013, godine, da nezakonito izgradena zgrada ispunjava bitni zahtjev
mehanitke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su vaZili u vrijeme kada je zgrada
gradena tj. prema vaZecim propisima

- izjavom ovladtenog inZenjera elektrotehnike, br.01/2013 Josip Giljanovié, dipl.ing.el. (E 651)
od lipnja 2013. godine, da nezakonito izgradena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u
koristenju | zastite od poZara prema propisima koji su vaZili u vrijeme kada je zgrada
gradena tj. prema vaZecim propisima

- izjavom ovladtenog inZenjera strojarstva, br.003/13-SZOP Rodoljub  Vidovic,
mag.ing hav.mech (S 209) od lipnja 2013. godine, da nezakonito izgradena zgrada
ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koridtenju i zaétite od poZara prema propisima koji su
vaiili u vrijeme kada je zgrada gradena tj. prema vaZecim propisima.
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H

¥ Dokaz o pravnom interesu; e- zemljifno knjizni izvadak Opcinskog gradanskog suda
Zagrebu, zkul. br. 21555 k.o. Grad Zagreb, u kojem je u viastovnici B upian podnositelj
zahtjeva Samostan reda Druzbe Isusove Jordanovac 110, te e- posjedovni list br. 3541 k.o.
Maksimir u kojem je kao nositelj posjedovnog prava upisan podnositel].

« Potvrda, Rjedenje, klasa:UP/I-612-08/13-06/21893, Urbroj:251-18-02-13-02 od 12.12.2013. koje
je izdao Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode

Prema dostavljenoj dokumentaciji predmetna zgrada predstavija u smislu &l. 2. st. 1. Zakona
o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, nezakonito izgradenu zgradu, jer je izgradena bez
akta kojim se odobrava gradenje do okonéanja aerofotogrametrijskog snimanja zapoéetog 21.lipnja
2011. godine.

Takoder je utvrdeno da se zgrada ne nalazi na povréinama, koridorima ili podruéjima na
kojima je odredbom €&l. 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama iskljucena
moguénost ozakonjenja.

Uvidom u digitalnu ortofoto kartu Driavne geodetske uprave utvrdeno je da je predmetna
zgrada evidentirana na temelju aerofotogrametrijskog snimanja zapocetog 21. lipnja 2011, te je
suglasno odredbi ¢l. 16. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, napravljen njegav
1spis koji zajedno sa sluzbenom biljedkom prilezi spisu predmeta.

Nadalje, utvrdeno je da se predmetna zgrada uvidom u vaZetu prostorno plansku
dokumentaciju ) kao prostornim planom koji vazi na dan stupanja na snagu Zakona o postupanju s
nezakonito izgradenim zgradama, a prema Qdlukci o donosenju Generalnog urbanistickog plana
Grada Zagreba (S1.gl.16/07, 08/09 i 7/13) nalazi: * prema kartografskom prikazu 1. "Koristenje i
namjena prostora”, u povrdinama javne i drudtvene namjene (oznaka D), a = prema kartografskom
prikazu 4, "Uvjeti za koridtenje, uredenje i zastitu prostora — 4a Urbana pravila”, na podrudju
urbanog pravila - “zastita i uredenje cjelovitih kompleksa" (oznaka 1.8..}, te primjenjuju odredbe
£l.65. navedene Odluke

Predmetna zgrada se, takoder, nalazi na podruéju kulturnog dobra — Povijesna urbana
cjelina Grad Zagreb, koja je upisana u Registar kultumnih dobara Republike Hrvatske, te je
sukladno ¢l 6. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (Narodne novine
br. 86/12 | 143/13) Gradski zavod za zaslitu spomenika kulture i prirode izdao potvrdu, cdnoesno
Rjesenje (prethodno odobrenje) navedenag u obrazloZenju ovog Rjedenja, kojim se potvrduje da je
predmetna rekonstruirana zgrada u skladu s posebnim uvjetima iz oblasti zatite kulturnih dobara

Uvidem u dostavijenu dokumentaciju i ofevidom s lica mjesta (zapisnik od 20.12.2012.
godine) utvrdenc je da je stanje prikazano u Arhitektonskoj snimci izvedenog stanja nezakonito
izgradene zgrade u skladu s izvedenim stanjem zgrade.

Temeljem odredbe El. 25. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, placena je
naknada za zadrzavanje nezakonite zgrade u prostoru prema riesenju ovog Ureda, Odjela za
komunalne poslove | zelenilo, Odsjek za komunaine poslove Klasa: UP/I-363-02/2013-19/116837, Ur.
Br. 251-13-31/100-2013-2-IL od 21.12.2013. i to prvi obrok u iznosu od 29.772,60 kn od ukupnog
iznosa naknade 5985.452,00 kn.

Nadalje, temeljem odredbe &l. 17. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama,
poziv za uvid u spis radi izjaSnjenja na dan 26.12.2013, dostavljen je strankama j javnom objavom na
oglasnoj ploci nadleZnog upravnog tijela na &ijem se podruéju nalazi predmetna zgrada; a radi
upoznavanja s prediozenim zahvatom u prostoru, te ofitovanja na isti. Time je zainteresiranim
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@

& strankama pruZena mogucénost Izjagnjenja o svim bitnim ¢injenicama | okolnostima za donosenja

rjesenja sukladno ¢1.8. i 8,143 st.2. Zakona o opéem upravnom postupku (NN br.53/81 i 103/96);

Bududi je zgrada koja je predmet zahtjeva | ozakonjenja izgradena na podruéju Grada
Zagreba, sukladno &.17.st.2. Zakona ovo tijelo pozvalo je Grad Zagreb kao jedinicu lokalne
samouprave na tijem podruéju se nalazi predmetna zgrada, Opunomatenik Grada Zagreba Nikica
Milas dipl.ing.arh. savjetnik procelnika ovog Ureda, nije se odazvao pozivu, unatoé uredno izvréenoj
dostavi istog.

Slijedom naprijed provedenog postupka i utvrdenja da su ispunjeni osnovni uvieti za
ozakonjenje zgrade propisani £, 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, da su
zahtjevu priloZeni svi propisani dokumenti, da je arhitektonska snimka, odnosno snimka izvedenfﬁg
stanja u skladu s izvedenim stanjem, te da je placena naknada za zadrzavanje nezakunfm
izgradene zgrade u prostoru, a sve kako je to propisano odredbom ¢l. 18. istog Zakona, donesena |e
odluka kao u toc. | izreke,

Utvrdenje iz toé. IV izreke temelji se na odredbi &l. 32, Zakona o postupanju s nezakonito
izgradenim zgradama.

Utvrdenja iz tod. V izreke temelji se na odredbi ¢l. 33. st. 2. Zakona o postupanju s
nezakonito izgradenim zgradama.

Utvrdenje iz tod. VI izreke temelji se na odredbama £l. 22. Zakona o postupanju s nezakonito

izgradenim zgradama,

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog riesenja moze se izjaviti 2alba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
roku od 15 dana od dana njegova primitka. Zalba se predaje u pisanom obliku ili usmeno na
zapisnik ovom nadleZnom upravnom tijelu, uz upravnu pristojbu od 50 kn po T.br. 3. Tanfe Zakona o
upravnim pristojpama (Narodne novine br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/03,
17/04. 141/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, €9/10 i

126/11).
Pristojpa na ovo rjedenje prema T.br. 1.1 2. u iznosu od 70,00 kn placena je upravnim

biliezima nalijepljenim i ponistenim na podnesku.

taviti:

@ \esna Njavro iz Zagreba, Podgaj 57
(po punomadi za podnositelja zahtjeva HRVATSKA POKRAJINA DRUZBE ISUSOVE)
2 oglasna ploca (za stranke koje se nisu odazvale pozivu radi izjadnjenja)
Zagreb, Avenija Dubrovnik 15
3 pismohrana
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2.2 Zajednicki tehnicki opis

2.2.1 Opéenito

Gradevina Fakulteta filozofije i religijskih znanosti i Znanstvena knjiznica Juraj Habdeli¢ na k.¢.br.3790,
k.o. 335339 Maksimir, na adresi Jordanovac 110, Zagreb u dva znacajna potresa (u 3. i 12m;j.2020.g.)
nije dozZivjela nikakva okom vidljiva konstrukcijska oStecenja. Gradevina se sastoji od zgrade fakulteta
i zgrade knjiznice koje su konstruktivno neovisne i sa zasebnim sustavom instalacija te su u pogledu
temeljnih svojstava gradevine potpuno neovisne, a obzirom na povezanost nadzemnim tunelom
funkcionalo predstavljaju jednu cjelinu.

Elaboratom ocjene postojeceg stanja zgrade Fakulteta filozofije i religijskih znanosti br. EO-12a/21
izradenog od Drone 4 Design d.o.0., projektant Sasa Petrli¢, dipl.ing.grad, G 4165 utvrdeno je daljnje
postupanje u smislu sanacije, odnosno predvidena je izrada gradevinskog projekta popravka
konstrukcije jer zgrada ne zadovoljava propisanu potresnu otpornost za razinu 3.

Elaboratom ocjene postojeceg stanja zgrade Znanstvene knjiznice Juraj Habdeli¢ br. EO-12b/21
izradenog od Drone 4 Design d.o.0., projektant Sasa Petrli¢, dipl.ing.grad, G 4165 utvrdeno daljnje
postupanje u smislu sanacije, odnosno potrebna je samo sanacija ostecenja nekonstrukcijskih dijelova
zgrade, a zgrada zadovoljava propisanu razinu 3 potresne otpornosti.

Prema Zakonu o obnovi zgrada ostecenih potresom nacini obnavljanja osteéenih zgrada opisani su u
¢lanku 16. stavak (7) Ostecene zgrade javne namjene obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade,
odnosno stavka (6) prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o obnovi zgrada oStecenih
potresom clanak 11.

Obzirom da je elaboratom ocjene postojeceg stanja zgrade Fakulteta filozofije i religijskih znanosti
predvidena izrada gradevinskog projekta popravka konstrukcije zgrada se prema navedenom
zakonu mora cjelovito obnoviti. Za zgradu Znanstvene knjiznice Juraj Habdeli¢ elaboratom je
utvrdena samo sanacija osteéenja nekonstrukecijskih dijelova i za tu zgradu nije predvidena cjelovita
obnova.

Za postojece zgrade je izdano Rjesenje o izvedenom stanju od Grada Zagreba, Gradski ured za
prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno
uredenje i graditeljstvo, Odjel za prostorno uredenje, Sredisnji odsjek za prostorno uredenje, Zagreb,
Trg Stjepana Radi¢a 1, klasa: UP/I-350-05/13-007/16023, urbroj: 251-13-21/109-14-9, izdano u
Zagrebu, 28.2.2014.

Na zahtjev investitora Fakultet filozofije i religijskih znanosti, iz Jordanovac 110, 10 000 Zagreb, izraditi
¢e se Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Fakulteta filozofije i religijskih znanosti i
Znanstvene knjiznice Juraj Habdeli¢, samostojeée gradevine obrazovno-znanstvene namjene koje su
na predmetnoj lokaciji.

Obzirom na ovlastenja glavnih projektanta koja proizlaze iz dopisa Ministarstva prostornog uredenja,
graditeljstva i drZavne imovine prema Hrvatskoj komori inZenjera graditeljstva (klasa: 011-01/21-
01/172, urbroj: 531-01-21-3, Zagreb, 24.rujna 2021) u kojem se navodi “Osim temeljnog zahtjeva za
gradevine koji se odnosi na mehanicku otpornost | stabilnost, drugi temeljni zahtjevi se u cjelovitoj
obnovi zgrade ispunjavaju ukoliko je to moguce bez znatnijih zahvata na zgradi i bez znatnijeg
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povecanja troskova”’ istovjetno i s Zakonom o obnovi zgrada osSteéenih potresom clanak 3, stavak (1),
odnosno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o obnovi zgrada oStecenih potresom u clanak 3,
stavak (1), te ¢lanka 16. stavak (2) Zakona o obnovi zgrada ostecenih potresom, odnosno Zakona o
izmjenama i dopunama zakona o obnovi zgrada oSteéenih potresom ovaj projekt obnove za cjelovitu
obnovu zgrade biti ¢e prikazan po fazama, odnosno za FAZU I. u cilju ispunjavanja temeljnog zahtjeva
za gradevine koji se odnosi na mehanicku otpornost i stabilnost te dijelomicno ispunjavanje ostalih
temeljnih zahtjeva, i FAZU II. u cilju nadopune ostalih temeljnih zahtjeva.

FAZA |

Ovim projektom ce biti prikazani svi radovi nuzni za konstrukcijsku obnovu, sanacijski radovi svih
nekonstruktivnih ostecenja, svi pratedi instalacijski radovi te prikaz svih mjera zastite od pozara. Radovi
na konstrukcijskoj obnovi rezultirati ¢e i pove¢anom energetskom ucinkovitosti zgrade fakulteta. Glavni
projektant ¢e kroz stavke troskovnika izdvojiti one radove koji su nuZni za realizaciju poboljsanja
mehanicke otpornosti i stabilnosti, sanacijske radove u smislu vracanja gradevine u stanje prije
potresa, pratece instalacijske radove i radove u smislu zastite od pozara koji ne podrazumjevaju
znacajne zahvate na gradevini niti znacajne troskove.

FAZA Il

U tehnickoj dokumentaciji ove faze Ce biti prikazani znacajni zahvati na gradevini i znac¢ajni troskovi koji
se odnose na dodatno poboljSanje energetske ucinkovitosti kao i ostali temeljni zahtjevi koji nisu u
potpunosti realizirani u prvoj fazi. Za fazu Il. ¢e se izraditi posebna tehnicka dokumentacija po zahtjevu
investitora.

2.2.2 Lokacija, zgrada, opis oblika i veli¢ine gradevne Cestice

Postojeca gradevina se nalazi na k.¢.br. 3790, k.o. 335339 Maksimir povrsine je 41 505 m?, na adresi
Jordanovac 110, Zagreb. Nepravilnog je oblika, izduZena u smjeru sjeverozapad — jugoistok. Cestica ima
kolne pristupe s k.C.br. 5194/1, k.o. Maksimir, u naravi ulice Jordanovac.

Na navedenoj Cestici je kompleks zgrada koji ¢ine zgrade sveucilista, knjiznice, samostan, pomoéna
zgrada, crkva, garaze, zemljiste za sport i rekreaciju, voénjak i dvoriste.

Vazedi prostorni plan za k.C.br. 3790, k.o. 335339 Maksimir je Odluka o donoSenju Generalnoga
urbanistickog plana grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 3/18 — prociséeni tekst). Prema
navedenoj odluci se u smislu koriStenja i namjene prostora nalazi u zoni D — javna i drustvena namjena.

Obzirom da gradevina nije pojedinacno zasti¢eno kulturno dobro, niti se prema GUP-u Grada Zagreba
nalaze u sustavu zaStite, odnosno one su izvan prostorne mede kulturnog dobra prema ¢lanku 19.
Zakona o obnovi nisu zatrazeni posebni uvjeti od nadleznog Ministarstva.

2.2.3 Opis nacina priklju¢enja na prometnu povrsinu

Postoje¢a obrazovno-znanstvena gradevina Fakulteta filozofije i religijskih znanosti smjestena je kao
slobodnostojeca u sjeverozapadnom dijelu ¢estice. PjeSackim je mostom povezana sa znanstvenom
knjiznicom ,Juraj Habdeli¢“ sa jugoistoCne strane.

Cestica ima kolne pristupe s k.€.br. 5194/1, k.o. Maksimir, u naravi ulice Jordanovac.

Glavni pjeSacki ulaz u gradevinu je s trga na jugoistocnoj strani, dok su parkiraliSna mjesta i kolni prilaz
gradevini sa sjeveroistocne strane gradevine. Gradevina ima osiguran pristup rampom i stepenicama.
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2.2.4 Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

Grijanje je na plinsku kotlovnicu sa sustavom radijatorskog grijanja preko kondenzacijskih plinskih
bojlera postavljenih posebno u zgradi fakulteta i posebno u zgradi knjiznice. Ova dva sustava grijanja
zgrade fakulteta i knjiznice su neovisna. Gradevina je prikljuc¢ena na plinsku infrastrukturu.

Ventilacija je preko prozora, prirodna.

Vodovodna instalacija za sanitarnu potrosnu vodu opskrbljuje se iz javnog vodovoda. Unutar gradevine
je predvidena odvodna instalacija za fekalne vode. Fekalne vode odvode se u javnu kanalizaciju.
Gradevina ima instalaciju jake i slabe struje te je priklju¢ena na elektricnu mrezu.

2.2.5 Zateceno stanje i opis dijela zgrade koji se obnavlja

Postoje¢a obrazovno-znanstvena gradevina fakulteta je katnica s podrumom. Tlocrt gradevine je
razvijen unutar povrsine 52,06 x 27,16 m ukljucujuci istak ulaznog podesta na jugoistocnoj strani.
Gradevina se sastoji od podruma (Po), prizemlja (Pr) i kata (1) s ravnim prohodnim krovom.

Zgrada knjiznice se sastoji od podruma (Po), prizemlja (Pr) i kata (1), pravilnog tlocrta dimenzija
30.3mx24.3m. Gradevinu prekriva ravni krov. Apsolutna kota nule je 168,50 m n.v.

Na zgradi fakulteta i knjiznice su vidljive brojne pukotine na fasadi, vanjskim i unutrasnjim nosivim i
nenosivim zidovima koje su elaboratom postoje¢eg stanja evidentirane u smislu konstruktivnih i
nekonstruktivnih ostecenja. Iz detaljnog proracuna mehanicke otpornosti i stabilnosti slijedi da je
kriticni dio gradevine sjeverni dio zgrade fakulteta (predavaonice, kabineti) kojeg je potrebno
konstruktivno ojacati.

Unutar faze I. ovog projekta cjelovite obnove sadrzani su konstrukcijski radovi oja¢anja na sjevernom
dijelu zgrade fakulteta i svi nekonstrukcijski sanacijski radovi kako na zgradi Fakulteta filozofije i
religijskih znanosti tako i na zgradi Znanstvene knjiznice Juraj Habdelic.

2.2.6 Podaci iz elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije o
utvrdenom zate¢enom stvarnom stanju postojece zgrade

ZGRADA FAKULTETA FILOZOFIJE | RELIGIJSKIH ZNANOSTI

Detaljnom analizom rezultata nelinearnog proracuna moguce je izvuci sljedece zakljucke o ponasanju
gradevine u potresu:

Kao sto je ocekivano pri nelinearnoj analizi potvrden je sistemski nedostatak nosivog sustava koji je
uzrokovan nedovoljnom torzijskom krutoséu sjevernog djela. Zbog nedostatka krutih nosivih zidova na
sjevernom djelu, konstrukcija je u velikoj mjeri osjetljiva na torzijski mod te dolazi do prevelikih pomaka
na tom dijelu. Rezultate proracduna potvrduju i istrazni radovi i vizualni pregled kojim je utvrdeno
oStecenje nosivih elemenata na predmetnom dijelu gradevine. Provedbom pushover analize sa
uniformnom razdiobom vidljivo je kako generalno gradevina posjeduje dovoljnu bo¢nu krutost, ali pri
dinamickoj lateralnoj pobudi dominantan mod postaje torzijski te dolazi do lokalnog deformiranja, a
rezultat je zna¢ajno manja nosivost. Vrlo je vjerojatno da bi se povecanjem krutosti sjevernog djela
(primjerice umetanjem zidova) poudzanost konstrukcije znacajno podigla bez velikih troskova.
Trenutna pouzdanost konstrukcije je na razini ~¥30 % trazene.

ZGRADA ZNANSTVENE KNJIZNICE JURAJ HABDELIC
Detaljnom analizom rezultata nelinearnog proracuna moguce je izvudi sljedece zaklju¢ke o ponasanju
gradevine u potresu:
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BocCna krutost predmetne gradevine u pravilu se u potpunosti ostvaruje okvirnim djelovanjem
poprecnih i uzduznih okvira, uz doprinos manjeg broja oSupljenih AB zidova i zidova od opeke. U
pravilu, raspored zidova po visini je nepravilan a zidovi se(osim stubiSne jezgre) ne pruzaju kontinuirano
po visini gradevine. Zidovi stubiSne jezgre, koji bi trebali preuzeti znacajni dio lateralne sile, u pravilu
se pruzaju uzduzno s gradevinom (u smjere vece globalne krutosti konstrukcije) dok u kriticnom
poprecnom smjeru gotovo i da ne preuzimaju lateralnu silu. Navedeno rezultira relativno mekanim
statickim sustavom glede lateralnih djelovanja (u usporedbi sa malom visinom gradevine).
Izvjesno je da konstrukcija posjeduje nesto vecu lateralnu krutost od prora¢unom dokazane, ponajvise
zbog doprinosa membranske krutosti elemenata, djelomi¢ne ukopanosti konstrukcije i doprinosa
sekundarnih elemenata, no navedene utjecaje nije konzervativno proracunom obuhvatiti. U konacnici
proracunska pouzdanost konstrukcije je na razini od ~80% u odnosu na pouzdanost zahtjevanu
europskom normom.

2.2.7 Tehnicki opis po pojedinim projektnim rjeSenjima po strukama

Na osnovu elaborata postojeceg stanja ovim projektom su predvideni svi potrebni radovi u svrhu
poboljSanja potresne otpornosti i energetske ucinkovitosti. 1z detaljne analize slijedi da je kriti¢ni dio
zgrade fakulteta sjeverni dio kojeg je potrebno ojacati :

- izvodenje novog AB zida

- 0jacanje i popravak medukatnih ploc¢a na sjevernom dijelu gradevine

- jednostrano ojacanje poprecnih zidova karbonskim mreZzama na sjevernom dijelu gradevine
Radi postizanja zadovoljavajuée zastite od poZara, zgrada se dijeli u poZarne odjeljke, prema Prikazu
primjerenih mjera zastita od poZzara, broj 14/22, koji je stru¢na podloga ovom projektu. U svrhu zastite
od poZara dodaje se na jugozapadnom procelju u prizemlju jednokrako vanjsko stubiste.
Radovi obuhvaéeni ovim projektom odnose se na sve vrste elektrotehnickih instalacija. Uvidom u
postojece stanje svih elektri¢nih instalacija i sustava vatrodojave zaklju¢eno je da treba odraditi
slijedece navedene radove po grupama:

- nadzbukne instalacije

- podzbukne instalacije

- odimljavanje stubista

- tipkala za nuzZni isklop u slucaju pozara

- protupanicna i smjerna svjetla

- snimanje postojecdeg stanja
Za potrebe cijelovite obnove predmetnog objekta strojarskim projektom predvidaju se izvesti nuzni
radovi na instalaciji radijatorskog grijanja. Na instalaciji grijanja ¢e se za potrebe gradevinskih radova
nakon ispustanja vode iz sistema grijanja demontirati tri radijatora, jedan ¢e biti izmjeSten na novu
poziciju, a dva se nakon gradevinskih radova monitraju na istom mjestu.
Prilikom istraznih radova doslo je do probijanja drenazne cijevi te je istu potrebno sanirati.
Projetkom vodovoda i odvodnje utvdeno je da unutarnja i vanjska hidrantska mreza zadovoljavaju sve
potrebne propise, tj. ukupne potrebne koli¢ine poZarne vode.

2.2.8 Iskaz ukupne plostine podova zgrade

Projektirana gradevina je obrazovno-znanstvene namjene i njena namjena je nepromijenjena. U
gradevini su sljededi sadrzaji:
- Podrum: predavaonice, hodnici, spremista, prostor za odmor, kabineti, sanitarije, prostori za
instalacije
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- Prizemlje: ulazni prostor, hall, referada, glavna predavaonica, predavaonice, sanitarije,
spremista, natkrivena terasa
- Kat: predavaonice, kapelica, vije¢nica, ured dekana, prodekana, kabineti, balkon i loZa glavne
predavaonice, spremista i sanitarije
- Krov: natkrivena i nenatkrivena terasa
Ovom obnovom se na jugozapadnom procelju u prizemlju zgrade fakulteta dodaje evakuacijsko
jednokrako vanjsko stubiste.
Vertikalne komunikacije su dva stubista, jedno na jugoistocnom procelju, a jedno u sjevernom dijelu
zgrade, uz glavnu predavaonicu. U centralnom dijelu zgrade je i dizalo.
Ukupna plostina postojeée zgrade fakulteta iznosi 3915.76 m?, dok ¢ée ukupna plostina planiranog
stanja uz jednakokrako vanjsko stubiste iznositi 3918.02 mZ.
Ukupne plostine su izracunate temeljem tocke 5.1.3. norme HRN ISO 9836

2.2.9 Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova obnove

Iskaz procijenjenih troskova po strukama (s PDV-om):

1. Gradevinski troskovi obnove 4.162.573,25 kn
2. Elektrotehnicki troskovi obnove 527.313,50 kn
3. Strojarski troskovi obnove 25.000,00 kn
4. Troskovi vodovoda i kanalizacije 5.625,00 kn
Ukupno: 4.720.511,75 kn

2.2.10 Mogucénost i uvjete uporabe dijelova obnovljene zgrade prije dovrSetka obnove
cijele zgrade
Gradevina je u potpunosti uporabljiva, no nesigurna u dijelu (sjeverni dio zgrade fakulteta-

predavaonice i kabineti) predvidenog za konstrukcijsku obnovu u slucaju novog potresa. Dijelovi
predvideni za konstrukcijsku obnovu prikazani su u nastavku.
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2.3 Tehnicki opis

2.3.1 Opdenito

Prema podacima iz Katastra postojeci Fakultet filozofije i religijskih znanosti i Znanstvena knjiznica Juraj
Habdeli¢ se nalaze na k.¢.3790, k.o. 335339 Maksimir, povrine 41505 m?, od ¢ega je sama zgrada
fakulteta tlocrtne povrsine Tp=979 m?, a knjiznice Tp=734 m?. Zgrada fakulteta je katnosti Po+Pr+K1,
nepravilnog tlocrta dimenzija 52m u najduljem dijelu i 27m u najSirem dijelu. Gradevinu prekriva ravni
krov. Zgrada knjiznice je katnosti Po+Pr+K1, pravilnog tlocrta dimenzija 30.3mx24.3m. Gradevinu
prekriva ravni krov.

U dva znadajna potresa (u 3. i 12mj. 2020.g.) gradevine nisu doZivjele nikakva okom vidljiva
konstrukcijska oStecenja.

Ovim projektom popravka gradevinske konstrukcije biti ¢e utvrden proradun potresne otpornosti
konstrukcije te potrebni sanacijski radovi i radovi za ojacanje konstrukcije u skladu sa ocjenom stanja
elaborata postojeceg stanja konstrukcije zgrade Fakulteta filozofije i religijskih znanosti br. EO-12a/21
i zgrade Znanstvene knjiznice Juraj Habdeli¢ br. EO-12b/21 izradenog od strane ,,DRONE 4 DESIGN
d.o.0.”.

Tvrtka DRONE 4 DESIGN d.o.o. koju zastupa direktor Sasa Petrli¢ dipl.ing.grad. takoder u svojstvu
projektanta je sve radove vezano za stavku 1. Elaborat ocjene postojeceq stanja zgrada narudzbenice
br.07/2021 od Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveucilista u Zagrebu iz Zagreba, Jordanovac 110,
koje zastupa dekan, prof. dr.sc. Ivan Koprek datuma 20.5.2021., a u skladu s ugovorom o jednostavnoj
nabavi Predmet nabave: Izrada tehnicke dokumentacije (CPV oznaka: 71320000-7), Evidencijski broj
nabave:BN-P1/2021 i pripadaju¢om ponudom br. 17/05/21 od 17. svibnja 2021. od DRONE 4 DESIGN
d.o.o. izvrsila u periodu od 24.5.-21.06.2021.

U navedenom periodu prikupljena je i kontrolirana sva pripadajuéa tehni¢ka dokumentacija,
provedena su terenska ispitivanja u smislu kontrole dimenzija zgrada fakulteta i knjiznice, ispitivanja
materijala, evidencije oste¢enja uzrokovanih potresom i proradun potresne otpornosti postojeceg
stanja.

Izradeni su elaborati ocjene postojeéeg stanja gradevinske konstrukcije u skladu s Zakonom o obnovi
zgrada oSteéenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke
Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (Narodne novine 102/20, 10/21), Zakon o
izmjenama i dopunama zakona o obnovi zgrada oSteéenih potresom na podruéju Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije
(Narodne novine 117/2021), Pravilnik o sadrZaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije
obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuce oStecenih
potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije (Narodne
novine 127/2020) Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22); Odluka o
donosenju Programa mjera obnove zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN 17/21).
Elaboratom ocjene postojeéeg stanja zgrade FAKULTETA FILOZOFIJE | RELIGIJSKIH ZNANOSTI br. EO-
12a/21 utvrdeno je daljnje postupanje u smislu sanacije, odnosno predvidena je izrada gradevinskog
projekta obnove konstrukcije jer zgrada ne zadovoljava propisanu potresnu otpornost (mehanicka
otpornost i stabilnost) za razinu 3 - pojacanje konstrukcije koja se odnosi na zgrade Cija je potresna
otpornost vazna s obzirom na posljedice vezane s rusenjem (razred vaznosti zgrade Ill prema nizu HRN
EN 1998). Zgrade stambene, stambeno-poslovne i poslovne namjene te zgrade javne namjene koje su
teZe oStecene u potresu. (Primjerice: — sportske gradevine, kina, kazalista, muzeji, crkve, zgrade javne
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uprave koje nisu od vitalne vazZnosti za funkcioniranje nakon potresa, zdravstvene ustanove manje
vaznosti (poliklinike, domovi zdravlja, itd), ljekarne, skole, vrti¢i, fakulteti te gradevine, postrojenja i
oprema za opskrbu i telekomunikacije, ako nisu svrstane u razred vaZnosti IV.)

Elaboratom ocjene postojeéeg stanja zgrade ZNANSTVENE KNJIZNICE JURAJ HABDELIC br. EO-12b/21
je utvrdeno daljnje postupanje u smislu sanacije, odnosno potrebna je samo sanacija osStecenja
nekonstrukcijskih dijelova zgrade, a zgrada zadovoljava propisanu razinu 3 potresne otpornosti.

2.3.2 Dokaz zatecene potresne otpornosti zgrade

ZGRADA FAKULTETA FILOZOFUJE | RELIGISKIH ZNANOSTI

Dokaz zatecCene potresne otpornosti zgrade uskladen je u odnosu na potresnu otpornost zgrade prema
normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upucuje Tehnicki propis.

Osvrt na rezultate nelinearne analize i ocjene stanja

Detaljnom analizom rezultata nelinearnog proracuna moguce je izvudi sljedece zaklju¢ke o ponasanju
gradevine u potresu:

Kao sto je ocekivano pri nelinearnoj analizi potvrden je sistemski nedostatak nosivog sustava koji je
uzrokovan nedovoljnom torzijskom krutoséu sjevernog djela. Zbog nedostatka krutih nosivih zidova na
sjevernom djelu, konstrukcija je u velikoj mjeri osjetljiva na torzijski mod te dolazi do prevelikih pomaka
na tom dijelu. Rezultate proracduna potvrduju i istrazni radovi i vizualni pregled kojim je utvrdeno
oStecenje nosivih elemenata na predmetnom dijelu gradevine. Provedbom pushover analize sa
uniformnom razdiobom vidljivo je kako generalno gradevina posjeduje dovoljnu bo¢nu krutost, ali pri
dinamickoj lateralnoj pobudi dominantan mod postaje torzijski te dolazi do lokalnog deformiranja, a
rezultat je zna¢ajno manja nosivost. Vrlo je vjerojatno da bi se povecanjem krutosti sjevernog djela
(primjerice umetanjem zidova) poudzanost konstrukcije znadajno podigla bez velikih troskova.
Trenutna pouzdanost konstrukcije je na razini ~¥30 % trazene.

a;p=475 & (m/s?) 2,55
PGAdop(m/SZ) 0,605
o 0,242

Propisana razina obnove

Propisana razina obnove odredena je Zakonom o obnovi ... (NN 102/20, 10/21) i Tehnic¢kim propisom
za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). Tehnickm propisom, za javne zgrade u koje
spadaju i fakulteti, propisana je zahtjevana pouzdanost konstrukcije koja se postize zahtjevom u
odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premasaja od 20% u 50 godina (povratni
period 225. godina) te razina obnove 3. S obzirom da se predmetna gradevina nalazi na razini od 25%
traZzene pouzdanosti prema europskoj normi (za grani¢no stanje znatnog ostecenja), gradevina nema
dovoljnu pouzdanost zahtjevanu Tehnickim propisom o obnovi.

Ponovljenim proracunom grani¢nog stanja znatnog ostecenja, koriStenjem ubrzanja tla za povratno
razdoblje od 225 godina (GS ZO te ag(Tp??°) = 0,18 g ) dobivene su vrijednosti u tablici ispod:
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No. Seism dir. Seismicload Eccentricity [cm] o« SD
Modal
6 +Y . 0 0,344
distribution !
Modal
19 +Y distribution 257,5 0,436
Modal
20 Y distribution 257, 0,264

Prosjek -

Iz tablice je vidljivo da gradevina ne zadovoljava zahtjevanu pouzdanost za razinu obnove 3 zbog
sjevernog dijela gradevine te su potrebni konstrukcijski zahvati.

ZGRADA ZNANSTVENE KNJIZNICE JURAJ HABDELIC

Dokaz zate€ene potresne otpornosti zgrade uskladen je u odnosu na potresnu otpornost zgrade prema
normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upucuje Tehnicki propis.

Osvrt na rezultate nelinearne analize i ocjena stanja

Detaljnom analizom rezultata nelinearnog prorac¢una moguce je izvuci sljedeée zaklju¢ke o ponasanju
gradevine u potresu:

Bocna krutost predmetne gradevine u pravilu se u potpunosti ostvaruje okvirnim djelovanjem
poprecnih i uzduznih okvira, uz doprinos manjeg broja oSupljenih AB zidova i zidova od opeke. U
pravilu, raspored zidova po visini je nepravilan a zidovi se(osim stubiSne jezgre) ne pruzaju kontinuirano
po visini gradevine. Zidovi stubiSne jezgre, koji bi trebali preuzeti znacajni dio lateralne sile, u pravilu
se pruzaju uzduino s gradevinom (u smjere vece globalne krutosti konstrukcije) dok u kriticnom
popre¢nom smjeru gotovo i da ne preuzimaju lateralnu silu. Navedeno rezultira relativno mekanim
statickim sustavom glede lateralnih djelovanja (u usporedbi sa malom visinom gradevine).
Izvjesno je da konstrukcija posjeduje nesto vecu lateralnu krutost od prora¢unom dokazane, ponajvise
zbog doprinosa membranske krutosti elemenata, djelomi¢ne ukopanosti konstrukcije i doprinosa
sekundarnih elemenata, no navedene utjecaje nije konzervativno proracunom obuhvatiti. U konacnici
proracunska pouzdanost konstrukcije je na razini od ~80% u odnosu na pouzdanost zahtjevanu
europskom normom. Nosivost gradevine u odnosu na nosivost zahtjevanu Eurokodom, za grani¢no
stanje ZO :

D 255
PGAdop(m/Sz) 1,942
a 0,761

Propisana razina obnove

Propisana razina obnove odredena je Zakonom o obnovi ... (NN 102/20, 10/21) i Tehnickim propisom
za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). Tehni¢km propisom, za javne zgrade u koje
spadaju i fakulteti, propisana je zahtjevana pouzdanost konstrukcije koja se postize zahtjevom u
odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premasaja od 20% u 50 godina (povratni
period 225. godina) zahtjeva razinom obnove 3. S obzirom da se predmetna gradevina nalazi na razini
od 80% trazene pouzdanosti prema europskoj normi (za grani¢no stanje znatnog ostecéenja), gradevina
ve¢ ima dovoljnu pouzdanost zahtjevanu Tehnickim propisom o obnovi. Tablica koja prikazuje
pouzdanost konstrukcije u odnosu na zahtjevanu Tehnickim propisom prikazana je ispod (za GS ZO te
ag(Tp?*)=0,18g) :
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Eccentricity

No. Seism dir. Seismic load asSD
[em]

5 +Y Uniform 0

7 +Y Uniform 0

8 -Y Modal distribution 0

17 +Y Uniform 150,25

18 +Y Uniform -150,25

19 +Y Modal distribution 150,25

20 +Y Modal distribution  -150,25

23 Y Modal distribution 150,25

24 Y Modal distribution  -150,25
Prosjek

2.3.3 Prikladnost za obnovu

Na osnovi postojeéeg stanja i utvrdenih dimenzija postojecih konstruktivnih elementa napravljen je
dokaz nosivosti na novo stanje. Proraunom su ustanovljena mjesta koja je potrebno ojacavati,
dodavati nove nosive elemente, a koji se mogu integrirati u postojeée stanje. Svi novoprojetkirani
materijalii gradevni proizvodi koji su ugradani u dijelove zgrade nakon obnove su u skladu s propisanim
zahtjevima i propisima. Iz navedenog se smatra da je postojec¢a konstrukcija prikladna za obnovu.
Zgrada je trenutno uporabljiva, no nesigurna u dijelu predvidenog za konstrukcijsku obnovu u sluéaju
novog potresa. Dijelovi predvideni za konstrukcijsku obnovu prikazani su u nastavku.

Ciljanim ojacanjima sjevernog (slabog) dijela konstrukcije, eliminiran je torzijski utjecaj pri lateralnim
djelovanjima koji je uzrokovao znatno smanjenu nosivost konstrukcije. Ojacana konstrukcija pokazuje
znatno vec¢u homogenost Sto potvrduje da je ojacanjima konstrukcija homogenizirana odnosno
eliminiran je opasan mehanizam sloma preko otkazivanja sjevernog dijela gradevine. Ojacanja nemaju
Stetan utjecaj na okoliS. Ovim ojacanjem ispunjeni su zahtjevi temeljnih zahtjeva mehanicke
otpornosti i stabilnosti.

ZGRADA ZA CJELOVITU
OBNOVU: FAKULTET FILOZOFIJE
| RELIGIJSKIH ZNANOSTI

NEKONSTRUKCIJSKI SANACIISKI
RADOVI: ZNANSTVENA
KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

Situacija
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Pogled iz zraka

Propisana razina obnove odredena je Zakonom o obnovi ... (NN 102/20, 10/21) i Tehnic¢kim propisom
za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). Tehnickm propisom, za javne zgrade u koje
spadaju i fakulteti, propisana je zahtjevana pouzdanost konstrukcije koja se postize zahtjevom u
odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premasaja od 20% u 50 godina (povratni
period 225. godina) te razina obnove 3. Elaboratom ocjene postojeéeg stanja zgrade utvrdeno je da se
predmetna gradevina nalazi na razini od 30% trazene pouzdanosti prema europskoj normi (za grani¢no
stanje znatnog osteéenja), odnosno gradevina nema dovoljnu pouzdanost zahtjevanu Tehnickim
propisom o obnovi. Ponovljenim proradunom grani¢nog stanja znatnog oStecenja, koristenjem
ubrzanja tla za povratno razdoblje od 225 godina (GS ZO te ag(T,%?°) = 0,18 g ) zakljuéeno je da je nuzno
ojacanje sjevernog dijela gradevine (kod predavaonica i ureda), odnosno dodavanje AB zida od temelja
do krova u duljini od 2.80m (od postojeceg zida do stupa).

Mehanicka otpornost i stabilnost

U pogledu mehanicke otpornosti i stabilnosti zgrade fakulteta i knjiznice su neovisne. Iz podataka
elaborata potrebno je napraviti konstrukcijsko ojacanje na sjevernom dijelu zgrade fakulteta u smislu
dodavanja novog AB zida na procelju, oja¢anje unutrasnjeg postojeceg zida, te ojacanje medukatnih
konstrukcija na tom dijelu u vidu dodavanja karbonskih lamela kako ne bi doslo do lokalnog rusenja
uslijed potresa.

Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

Enegretske ucinkovitosti zgrade fakulteta i knjiznice se promatraju odvojeno jer imaju odvojene
sustave grijanja, fizicki su odvojene, odnosno spojene tunelom koji ne utjece na medusobna energetska
svojstva. Za zgrade nije pronaden energetski certifikat, a tek sa istraznim radovima utvrdeni su stvarno
ugradeni materijali i slojevi u ovojnici zgrada. Na osnovi tih podataka izraCunata energetska
ucinkovitost za zgradu fakulteta za koju je predviden projekt cjelovite obnove. Fizikalna svojstva
gradevine su detaljno opisana, izracunata i prikazana u arhitektonskom projektu.

Za tu zgradu fakulteta trenutni energetski razred u odnosu na specificnu godisnju potrebnu toplinsku
energiju za grijanje Q"nnd iznosi C 74,93, a trenutni energetski razred u odnosu na specificnu godisnju
primarnu energiju Eprim iznosi D 168,08, odnosno godisnja potrebna toplinska energija za grijanje Qu,nd
iznosi 193.577,20 kWh/god, a godisnja primarna energija Eprim iznosi 434.253,70 kWh/god.

Obzirom da je postojeca energetska ucinkovitost na razini C, odnosno D napravljen je proracun
povecane energetske ucinkovitosti zgrade dodavanjem 10cm EPS-a na vanjskim AB zidovima debljine
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20cm (uz postojec¢ih 6cm + dodatnih 10cm = 16cm ukupno + 12cm postojece opeke), dodatnih 8cm
EPS-a na krovnim povrSinama, 16cm dodatnog EPS-a na podglede gdje su natkrivene terase, i uz
izmjenu kompletne stolarije dobivena je usteda od svega 20% za godisnju potrebnu toplinsku energiju
za grijanje Qund. U konzultacijama sa strucnjacima iz podrucja energetske ucinkovitosti po pitanju
novoga sustava grijanja u odnosu na postojeci (kondenzacijski bojleri novije generacije koji su
instalirani 2017.g.) zakljucak je da bi novim sustavom grijanja dobili jos priblizno 10% ustede.
Obzirom na ¢injenicu da uz navedene znacajne investicije u pogledu energetske ucinkovitosti nije
moguce dobiti viSe od 30-35% ustede projekt obnove za cjelovitu obnovu zgrade u pogledu energetske
ucinkovitosti biti ¢e dodatno obraden u fazi ll. projekta cjelovite obnove.

U ovoj fazi projekta cjelovite obnove, odnosno fazi |. energetske ustede ée proizaéi iz nuzinog
konstrukcijskog ojacanja, odnosno kroz zatvaranje dijela sjevernog procelja zgrade dodavanjem novog
nosivog zida s pripadaju¢om izolacijom kroz sve etaZe te novom stolarijom na ulazu u zgradu koja je
oStecena pomacima uslijed potresa. Za ovu fazu projekta cjelovite obnove zgrade Fakulteta filozofije i
religijskih znanosti koristio se i postojeci zakonski okvir ukljucujuéi i Tehnicki propis o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (,,Narodne novine” broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18,
102/20), odnosno ¢lanak 9, stavak (4) - lzuzece: Zgrade za koje je zahtjev za izdavanje lokacijske ili
gradevinske dozvole podnesen prije 31. prosinca 2019. godine ne trebaju ispunjavati zahtjeve za nZEB

Prema svemu navedenom zgrade fakulteta i knjiznice u pogledu svih bitnih svojstva gradevine
promatraju se odvojeno stoga se cjelovita obnova primjenjuje samo na zgradu fakulteta dok se na
zgradi knjiznice provode samo nekostrukcijski sanacijski radovi.

NASTAVAK DOKUMENTA CE SE ODNOSITI SAMO NA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE FAKULTETA A
PROCJENA TROSKOVA | TROSKOVNIK CE BITI ZAJEDNICKI.

2.3.4 Zastita od poZara i zastita na radu

Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara
Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara izraden je od strane Inspekting d.o.o., TD 14/22. i
sastavni je dio ove mape te prikazan u nastavku dokumenta.

Elaborat zastite na radu
Obzirom da se ne mijenja namjena prostora niti se predvida povecani broj korisnika gradevine nije
potrebno izradivati Elaborat zastite na radu.

2.3.5 Iskaz ukupne plostine podova

Projektirana gradevina je obrazovno-znanstvene namjene i njena namjena je nepromijenjena. U
gradevini su sljedeci sadrzaji:
- Podrum: predavaonice, hodnici, spremista, prostor za odmor, kabineti, sanitarije, prostori za
instalacije
- Prizemlje: ulazni prostor, hall, referada, glavna predavaonica, predavaonice, sanitarije,
spremista, natkrivena terasa
- Kat: predavaonice, kapelica, vije¢nica, ured dekana, prodekana, kabineti, balkon i loZa glavne
predavaonice, spremista i sanitarije
- Krov: natkrivena i nenatkrivena terasa
Ovom obnovom se na jugozapadnom procelju u prizemlju dodaje jednokrako vanjsko stubiste.
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Vertikalne komunikacije su dva stubista, jedno na jugoistocnom procelju, a jedno u sjevernom dijelu
zgrade, uz glavnu predavaonicu. U centralnom dijelu zgrade je i dizalo.

Ukupna plostina postojece zgrade iznosi 3915.76 m?, dok ¢e ukupna plostina planiranog stanja uz
jednakokrako vanjsko stubiste iznositi 3918.02 m?.

Ukupne plostine su izracunate temeljem tocke 5.1.3. norme HRN ISO 9836

2.3.6 lIskaz procijenjenih troskova obnove

Prema ocekivanim cijenama na trzZistu i ocekivanom vremenu izgradnje predmetnog projekta,
procjenjeni troskovi obnove iznose:
4.162.573,25 kn

2.3.7 Podaci o ulaznim parametrima

Podaci o materijalima, konstrukciji i instalacijama su preuzeti iz arhiva fakulteta.
Od dostupni projekata podatci su preuzeti iz:

e FElaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije, izradenog od strane ,Drone 4
Design d.o.0.“, broj elaborata: EO-12a/21, (lipanj 2021. god.)

e Arhitektonski snimak izvedenog stanja, izradenog od strane ,VEGE-A d.0.0.“, broj projekta: 34-
11/12-AS, (listopad 2012.)

e Glavnog gradevinskog projekta, izradenog od strane ,Arhitektonskog fakulteta sveucilista u
Zagrebu — Zavod za arhitekturu®, broj ugovora: 2/93-15, (srpanj 1995 god.)

e Glavnog gradevinskog projekta za nactre savijanja Zeljeza, izradenog od strane , Arhitektonskog
fakulteta sveudiliSta u Zagrebu — Zavod za arhitekturu®, broj ugovora: 2/93-15, (prosinac 1995
god.)

e Glavniiizvedbeni projekt instalacije vode i kanalizacije, izradenog od strane ,,Grijanje projekt”,
radni nalog U-1362, (sijeCanj 1996. god.)

e Glavni i izvedbeni projekt stojarskih instalacija, izradenog od strane ,Grijanje projekt”, radni
nalog B-1290, (prosinac 1993. god.)

e Glavni i izvedbeni strojarski projekt instalacije plina i grijanja, izradenog od strane
,K.ING.PROJEKT j.d.0.0“, broj projekta T.D.S. 106-15, (09.15.2015 god.)

e Tehnicka dokumentacija za gradevinsku dozvolu izvodenje elektri¢nih instalacija, izradenog od
strane ,P.C.T. KONZLATING d.o0.0., br. 24/96, (25.03.1996 god.)

e Plan evakuacije i spasavanja, izradenog od strane ,ZASTITA-ATEST d.0.0.%, (sije¢anj 2020. god.)
Podaci o temeljnom tlu su preuzeti su iz geotehnickog elaborata izradenog od PREMUR d.o.0., broj
radnog naloga: 99/21, (srpanj 2021.). Koeficijent reakcije tla za temeljne trake iznosi k =4300 kN/m?3.
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Sanacija i ojacanje konstrukcije

Projektom postojeceg stanja utvrdena nosivost konstrukcije izrazena numericki kao omjer akceleracije
sloma i akcerelacije tla zahtjevane propisom. Kao osnovni nedostatak nosivog sustava gradevine
pokazuje se nedovoljna lateralna krutost sjevernog dijela gradevine $to za posljedicu ima prevelike
pomake konstrukcije pri lateralnom opterecenju. Prema zaklju¢cima iz projekta postojeéeg stanja,
sanacija i zahtavi ojacanja konstrukcijskog sustava zgrade moraju biti projektirani i izvedeni na nacin
da se poveca krutost sjevernog dijela gradevine kako bi se smanijili bo¢ni pomaci te sprijecili mehanizmi
kolapsa na tom dijelu konstrukcije. S obzirom da se navedenim ojacanjima znacajnije zadire u
konstrukcijski sustav na nacin da se mijenja polozaj krutosti i mase sustava, potreban je ponovni
globalni proracun konstrukcije u svrhu dokaza pouzdanosti. Osim navedenih ojacanja, sanacija
konstrukcije predvida i popravke oStecenih mjesta na konstrukciji radi sprecavanja korozije armature i
Sirenja pukotina.

Ojacanje i sanacija predmetne konstrukcije predvida se kroz slijedece korake :

1) lzvodenje novog AB zida na sjevernom dijelu gradevine (predavaonice i uredi)

Kako bi se povecala krutost slabog dijela gradevine (predavaonice i uredi) potrebno je izvesti
konstruktivni element velike krutosti na bocne sile. S obzirom da je sjeverni dio gradevine u potpunosti
osupljen prozorima, nacini ojac¢anja su ograniceni. Kao najprihvatljivije rjeSenje pokazalo se ubacivanje
posmicnog AB zida koji se pruza od temelja do vrha gradevine. S obzirom da je postojeca konstrukcija
tipa okvirnog AB sistema, za izvodenje cjelovitog AB zida od temelja do vrha gradevine bilo bi potrebno
prekidati postojeée AB grede. Kako bi se izbjeglo prekidanje i narusavanje postojeceg stati¢kog sustava,
izrada kontinuiranog zidnog elementa radi se na nacin da se izvode Suplji dijelovi izmedu vec¢ izvedenih
greda. Cjelovitost elemenata se postize na nacin da se armatura otvora sidri u postojeée grede
ubusavanjem. Vertikalnu reakciju novo izvedenog zida preuzima postojeca temeljna traka. Svi AB
elementi izvode se od betona C30/37.

2) Ojacanje i popravak medukatnih plo¢a na sjevernom dijelu gradevine (predavaonice i uredi)
Postoje¢e AB ploce (strop podruma, prizemlja i kata) debljine 18 cm nisu adekvatna za prijenos
vertikalnih i horizontalnih optereéenja. U sklopu sanacije i ojacanja predmetnih AB ploca u vla¢noj zoni
(donjoj zoni ploce) predvideno je ljepljenje karbonskih traka (lamela). Kako bi se osigurala aktivacija
karbonskih traka potrebno je prethodno podupiranje stropnih plo¢a. Ukoliko dode do oSteéenja podne
ploce ili podne obloge u podrumu izvesti ¢e se sanacijski radovi.

3) Jednostrano ojacanje poprecnih zidova karbonskim mreZzama na sjevernom dijelu gradevine (sa
strane predavaonica i ureda)

Kako bi se udovoljilo zahtjevima propisa i norme, dodatno povecanje bocne krutosti ostvaruje se
ojacanjem odabranih poprecnih zidova. Zidovi se ojacavanju karbonskim mreZzama na strani
predavaonica i ureda na prvom katu.

4) Popravci raspucalih dijelova reparaturnim mortom

Sve pukotine Sirine vece od 0,5 mm potrebno je sanirati reparaturnim mortom. U slucaju vecih
raspucavanja kod kojih dolazi do otvaranja zastitnog sloja do armature, potrebno je raspucali betonski
sloj ukloniti (primjerice hidrodemoliranjem) do cijelovitog betona, te izvrsiti sanaciju reparaturnim
mortom.
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Instalacije

Obzirom na navedene gradevinske radove na popravku konstrukcije predvida se:

1) lokalno uklanjanje postojecih vodovodnih, odvodnih, strojarskih i elektroinstalacija koje ‘smetaju’ za
izvodenje novog nosivog zida te njihovo ponovno stavljanje u funkciju nakon izvedenih gradevinskih
radova.

2) samo oni zahvati na instalacijama koje ‘smetaju’ ljepljenju karbonskih lamela na stropne ploce
podruma, prizemlja i kata.

3) samo oni zahvati na instalacijama koje ‘smetaju’ ljepljenju karbonskih mreza na zidove podruma,
prizemlja i kata.

4) samo sanacijski radovi u smislu zatvaranja pukotina te nisu predvidene izmjene na instalacijama.

Koncepcija nosive konstrukcije

a) Geometrija i katnost

Zgrada je tlocrtno nepravilnog oblika, a moze se podijeliti na pravokutni dio gradevine u kojem su
smjestene prostorije uz nepravilni odsjecak koji ¢ini predavaonicu. Duljina gradevine je ~52 m dok je
Sirina ~27 m na najSirem dijelu. Gradevina je po visini pravilna sto se tice pruzanja vertikalnih
elemenata od temelja do stropa, ali nepravilna sto se tice visinske dispozicije medukatnih konstrukcija.
Prosjecna visina etaZe je cca 4 m, osim na podrucju predavaonice gdje je visina etaze cca 8 m.

b) Medukatne konstrukcije

Medukatne konstrukcije izvedene su kao AB ploce debljine 18 cm. Projektnom dokumentacijom
prikazana je armatura ploca koja se u pravilu se sastoji od R i Q mreza u gornjoj i donjoj zoni. Visinski
gledano, medukatne ploce su relativno pravilno rasporeden osim na podrucju predavaonice (dvorane),
gdje je ploca prizemlja izvedena pod nagibom, dok je ploca 1. kata upotpunosti izostavljena.

¢) Okvirni nosivi sustav

Nosiva konstrukcija je u potpunosti armirano betonska. U pravilu konstrukcija je okvirna AB, no
nepravilne tlocrtne dispozicije. Dodatno, konstruktivne elemente ¢ine zidovi, otvorima osupljeni zidovi
te manji broj visokostijenih nosaca. Navedeno rezultira relativno nepravilno rijeSenim statickim
sustavom u kojem prijenos sila nije direktno vidljiv. Svi AB elementi izradeni su, prema projektnoj
dokumentaciji, od betona MB30(C25/30) te su armirani mrezastom i Sipkastom armaturom.

d) Temeljenje
Temelji konstrukcije izvedeni su kao AB trakasti temelji i temeljne stope, dimenzije su poznate iz
projektne dokumentacije.

e) Namjena zgrade i opis zateCenog stanja

Predmetna gradevina koristi se kao fakultet. Prije izrade projekta izraden je elaborat u kojem je
obavljen detaljan vizualan pregled i istrazna ispitivanja. Podaci prikupljeni ispitivanjima dani su u
elaboratu.
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2.3.8 Pozarna otpornost

Utvrdena zahtjevnost zgrade odnosno podskupina je ZPS5.

Zgrade podskupine 5 (ZPS 5) su zgrade s kotom poda najviSe etaze za boravak ljudi do 22,00 metra
mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija
ugrozenih osoba, a koje nisu razvrstane u podskupine ZPS1, ZPS2, ZPS3 i ZPS4, kao i zgrade koje se
pretezno sastoje od podzemnih etaza, zgrade u kojima borave nepokretne osobe i osobe smanjene
pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za stare i nemocne,
psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtiéi i slicno) te zgrade u kojima borave osobe kojima je ograniceno
kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene ustanove i sli¢cno), i/ili imaju pojedinacne prostore u kojima se
moze okupiti viSe od 300 osoba.

ZAHTJEVI ZA OTPORNOST NA POZAR KONSTRUKCIJA | ELE A
Klasa gradevine (ZPS) | zps1 | zps2 | zps3 | zes4 ZPs5 Visoke zgrade
1 || Nosivi dijelovi {osim stropova i zidova na granici poZarnog odjeljka)
| 11 || zadnji kat ili potkrovije || BEZ ZAHTJEVA || R30 || R30 || R 30 || R 60 || ‘
REMA
1.2 || suteren, prizemlje i katovi R30 R 30 R G0 R 60 R 90 | (OSEBNOM |
ROPISU
1.3|| Podrumske(podzemne etaze) R 60 R G0 R 90 R 90 R0 || |
2 || Pregradni zidovi izmedu stanova, poslovnih jedinica, prostora razlicite namjene, te evagkuacijskih hodnikg
2.1 || zadniji kat ili potkrovije NIJE El 30 El 30 EL 60 E1 60
: PRIMJENJIVO =
NIJE REMA
2.2 || suteren, prizemlje i katovi El 30 El 60 El 80 EI90 ‘ (OSEBNOM
PRIMJENJIVO ROPISU
. NIJE
2.3 || podrumske (podzemne etaze) PRIMJENJNG El 60 El 90 EI 50 EI90 ‘
3 || Zidovi i stropovi na granici poZarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi zidovi, El prggradni zidovi)
REMA
3.1 |[zidovi na granici parcele REI 60 EI 60 RI’EFTIQ%U REI 90 EI 30 % REI 90 EI 90 EOSEBNOM
— ROPISU
ostali zidovi 1 stropovi na NIJE REIS0 REIS0 REI 90
32| granici pozamog odjeljka PRIMJENJIVO El90 El90 Elgg | || REVO0EIS0
4 || Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne vecim od 60 stupfijeva prema horizgntali
| 41 || Stropovi iznad zadnjeg kata || BEZ ZAHTJEVA || R 30 || R 30 || R 30 || R 60 ||
Medustropovi  iznad  ostalih REMA
42 katova BEZ ZAHTJEVA REI 30 REI G0 REI 60 REI 90 ‘ OSEBNOM
St 1 izmed d kih ROPISU
ropovi izmedu podrumski
43 (podzemnih staza) R B0 REI G0 REI S0 REI 90 REI 90 ‘
BEZ BEZ R 30l R30i REMA
5 || Balkonska ploca BEZ ZAHTJEVA najmanj najmanje COSEBNOM
ZAHTJEVA || ZAHTJEVA A A2 ROPISU

Ako je ugraden automatski sustav za dojavu | gasenje poZara u Sticenom prostoru, konstrukcije i1 elementi
gradevine mogu biti za jedan stupanj manje otpornosti na poZar od gore prikazanih.
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ZIDOVI
|:c) Tablica 5.4 — Najmanje dimenzije i osni razmaci za nosive betonske zidove (]
Najmanje dimenzije [mm]
Debljina zida / osni razmak
Normirana pozarna
otpornost 1g=0,35 4n=07
zid izloZen s jedne zid izloZzen s obje zid izlozen s jedne zid izloZen s obje
strane strane strane strane
1 2 3 4 5
REI 30 100/10" 120/10% 120/10" 12010
REI 60 110/10" 120/10* 130/10" 140/10*
| REI90 120/20 140/10" 14025 170125 |
REI 120 150125 160/25 160/35 220/35
REI 180 180/40 200/45 210/50 270/55
REI 240 230/55 250/55 270/60 350/60
* Obigno ¢e biti mjerodavan za&titni sloj zahtijevan prema normi EMN 1992-1-1.
NAPOMENA: Za definiciju 5 , vidjeti totku 5.3.2(3)

Debljina nosivog zida

PLOCE

200 mm, zastitni sloj 30 mm, osni razmak a = 30 mm — zadovoljavaju REI90.

Tablica 5.8 — Najmanje dimenzije i osni razmaci punih armiranih i prednapetih, slobodno oslonjenih

betonskih ploga i plo€a koje su nosive u dva smjera

Najmanje dimenzije [mm]
Normirana pozarna Osni razmak «
otpornost Debljina plode Nosive u jednom Mosive u dva smjera
h, [mm] i
smjeru L <15 1,5 <i/l,<2
1 2 3 4 5

REI 30 B0 10" 10* 10
RF1 60 80 20 10* 15

| rREI19D 100 30 15* 20 |
REI 120 120 40 20 25
REI 180 150 55 30 40
REI 240 175 65 40 50

smjeru

I I, su rasponi ploZa koje su nosive u dva smjera pod pravim kutovima, pri €emu je {, dulji raspon.
Za prednapete grede, treba u obzir uzeli povecanje osnog razmaka u skladu s toékom 5.2(5).
Osni razmak « u stupcima 4 | 5 odnosi se na ploée oslonjena na sva &efiri ruba. Inaée ih treba obraditi kao ploge koje nose u jednom

* Obi&no ée biti mjeradavan zatitni sloj zahtijevan prema normi EN 1982-1-1,

Ploce nosive u 2 smjera, h = 180 mm, zastitni sloj 30 mm — zadovoljavaju REI90.
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2.4 Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara

Prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara,
predmetna gradevina svrstava se u gradevine skupine 2.

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozZara; gradevina spada u zgrade podskupine 5 (ZPS 5).

Za odredivanje mobilnog poZarnog opterecenja koriStena je austrijska smjernica TRVB A 126, a
imobilnog pozarnog opterecenja TRVB a 100 tablica 6,2. Objekt se mozZe razvrstati u tip 03 pa se za
imobilno poZarno opterecenje uzima 100 MJ/m?2. Ukupno poZarno optereéenje jednako je zbroju
imobilnog i mobilnog poZzarnog opterecenja Sto iznosi:

PROSTOR IMOBILNO PO MOBILNO PO UKUPNO PO
Skolska zgrada 100 MJ/m? 300 MJ/m? 400 MJ/m?
Tehnicke prostorije 100 MJ/m? 200 MJ/m? 300 MJ/m?

Mijere zastite od pozara, koje nisu odredene Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u sluaju pozara, definirati ¢e se smjernicom OIB 2.2 koja se koristi
kao priznato pravilo tehnicke prakse.

Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i drugih izvora
informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka o sustavnoj zastiti od pozara
gradevine
Zakoni:
1) Zakon o zastiti od pozara ("NN” 92/10)
2) Zakon o prostornom uredenju (,NN“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
3) Zakon o gradnji (,NN“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
4) Zakon o zastiti na radu (,NN“71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
5) Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (,NN“ 108/95, 56/10)
Pravilnici:
1) Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara
(,NN“56/12, ispravak ,NN“ 61/12)
2) Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluc¢aju pozara (,NN“ 29/13, 87/15)
3) Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od pozara (,NN“ 51/12)
4) Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (,NN“ 141/11)
5) Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“NN” 35/94, 55/94, 142/03)
6) Pravilnik o vatrogasnim aparatima (“NN” 101/11, 74/13)
7) Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (,NN“ 08/06)
8) Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (,NN“ 56/99)
9) Pravilnik o zapaljivim tekué¢inama (,NN“ 54/99)
10) Pravilnik o sigurnosti dizala (,NN“ 20/16)
Tehnicki propisi, norme, priznata pravila tehnicke prakse:
1) Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,NN“ 87/08, 33/10)
2) Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (,NN“ 05/10)
3) Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(,NN“03/07)
4) Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (,NN“ 61/16)
5) Norme skupine HRN EN
6) TRVB 126 — mobilno poZarno opterecenje
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7) TRVB 100 - imobilno poZarno opterecenje
8) 0OIB2.2
9) CFPA-E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuzdu)

Znacajke susjednih gradevina koje utje€u na tehnicko rjeSenje odredivanja nacina sprjecavanja
Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili poZarno odjeljivanje)

Na udaljenosti manjoj od 3 m od fasade objekta ne nalaze se susjedne gradevine na koje bi se mogao
prenijeti eventualni pozar. Navedena udaljenost dovoljna je za sprjecavanje prijenosa pozara te nije
potrebno izvoditi poZarne zidove niti vatrootporne otvore na fasadi, sukladno ¢l. 23 Pravilnika o
otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozZara.

Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjecu na tehnicko rjesenje
vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu gradevine

Za objekt su predvideni vatrogasni pristupi i povrSine za operativni rad vatrogasnih vozila u skladu s
Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

Vatrogasni pristupi mogudi su sa svih strana objekta, a povrsSine za operativni rad vatrogasnih vozila
postavljene su tako da pokrivaju barem jedan otvor svakog pozarnog sektora.

Povrsine za operativni rad paralelne su u odnosu na zgradu na udaljenosti manjoj od 12 m od fasade.
Radijusi horizontalnih prometnih povrSina uskladeni su sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne
pristupe. Dimenzija operativne povrsine bit ¢e 5,5 m x 11 m, a nosivost vatrogasnih prilaza i povrsine
za operativni rad vatrogasne tehnike bit ¢e najmanje 100 kN osovinskog pritiska. Vatrogasni prilazi
imati ¢e nagib max 12%, a povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila biti ¢e u jednoj ravnini s max.
nagibom 10%. Visina rubnjaka na vatrogasnim prilazima ne smije biti veca od 8 cm.

Za lokaciju gdje se nalazi objekt nadlezna je JVP Grada Zagreba, VP Centar koja se nalazi na udaljenosti
3,5 km od objekta.

Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini te nacina
napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje
utjecu na:

—tehnicko rjesenje o¢uvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara, gradevina spada u zgrade podskupine 5 (ZPS 5) te nosivi dijelovi konstrukcije moraju
imati sljedece otpornosti na pozar:

Zahtjevi za otpornost na poZzar konstrukcije i elemenata zgrada

Gradevni dijelovi | ZPS5
Nosivi dijelovi (stropovi i zidovi na granici pozarnog sektora moraju imati otpornost kao i
granica sektora)

Zadnji kat ili potkrovlje R 60
Podrum, prizemlje i katovi R 90
Podrumske (podzemne etaze) R 90
Stropovi i kosi krovovi s nagibom ne ve¢im od 60 stupnjeva prema horizontali
Stropovi iznad zadnjeg kata R 60
Medustropovi iznad ostalih katova REI 90
Stropovi izmedu podrumskih (podzemnih etaza) REI 90

Otpornost na poZzar sigurnosnih stubisnih prostora
Krakovi i podesti stubista
U stubisStima bez predprostora R 90
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Zahtjevi za otpornost na poZzar konstrukcije i elemenata zgrada

Gradevni dijelovi | ZPS5
*Ako je ugraden automatski sustav za dojavu i gasenje poZzara u Stiéenom prostoru,
konstrukcije i elementi gradevine mogu biti za jedan stupanj manje otpornosti na pozar
od propisanih (navedeno se ne odnosi na sigurnosna stubista koja moraju biti otpornosti
na pozar 90 minuta).

Sva konstrukcija koja nosi granice pozarnih sektora mora imati otpornost na pozar kao i granica
sektora koju nosi.

Otpornost na pozar nosivih konstrukcija dokazati ¢e se u Projektu konstrukcije u skladu s
trenutno vazeéim propisima i normama, ili ¢e se u istom projektu propisati odgovarajuca zastita nosivih
konstrukcija.

—tehnicko rjesenje izlaznih puteva za spasavanje osoba (broj, znacajke i oznacavanje)

Evakuacija osoba zatecenih u gradevini Skole u slucaju pozara moguca je preko dva sigurnosna
stubista koja vode izravno na vanjski prostor. Iz svih dijelova objekta evakuacija je moguca u dva
smjera.

Evakuacijska stubista Siroka su 110 cm i viSe, a vrata na evakuacijskom putu nisu uza od 90 cm.
Tamo gdje je predvidena evakuacija manje od 50 osoba evakuacijski putovi mogu biti Siroki 90 cm, a
vrata 80 cm.

Vrata na putu evakuacije, gdje je moguda evakuacija vise od 50 osoba, otvaraju se u smjeru izlaza
te su opremljena okovom u skladu s normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 (vrste okova oznacene u
nacrtima) i smjernicom CFPA—E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza
za nuzdu). Ukoliko se pojedina vrata unutar objekta zaklju¢avaju (kontrola prolaska), a nalaze se na
putu evakuacije takoder moraju imati okove u skladu s HRN EN 179.

Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu¢aju pozara evakuacijske udaljenosti krace su od dozvoljenog. Maksimalno dozvoljene
evakuacijske udaljenosti se sljedece:

- Ukupna putna udaljenost — 60 m

- Zajednicki dio puta—30m

- Slijepi hodnici —15 m.

U objektu ce se izvesti protupanicna rasvjeta autonomije rada minimalno 1 sat, intenziteta ne
manje od 1 lux. Protupanicna rasvjeta projektirati ¢e se u skladu s hrvatskim normama.

Dizalo nije predvideno za evakuaciju te ¢e se kod dizala postaviti oznaka: ,,U SLUCAJU POZARA
NE KORISTITI DIZALO”. U slucaju aktiviranja vatrodojave u objektu dizalo se automatski prebacuje u
pozarni rezim te se spusta na evakuacijsku razinu (prizemlje), odnosno ako je vatrodojava aktivirana u
prizemlju onda na alternativnu stanicu (podrum) te nakon izlaska osoba iz dizala zatvara vrata te se
iskljuCuje iz pogona.

Glavni izlazi iz prostora kao i izlazni putovi bit ¢e oznaceni oznakama sukladno normi HRN EN ISO
7010.

—tehnicko rjeSenje sprjeCavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored
pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavhom projektu gradevine,

U cilju sprjec¢avanja Sirenja eventualnog poZara gradevina je podijeljena na poZarne sektore u
skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara. U zasebne pozZarne sektore odvojene su tehnicke prostorije, podrum objekta, server
soba, dizalo i sigurnosna stubista.

—tehnicko rjesenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na pozar i/ili reakcije
na pozar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i
dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo)
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Sigurnosna stubista ¢e biti odvojena konstrukcijom otpornom na pozar 90 minuta i
dimonepropusnim vratima otpornim na pozar 30 minuta (EI2 30-C-Sm). Gradevinski elementi moraju
unutar stubista biti izvedeni od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju prema reakciji na pozar u
najmanje u A2.

Sva vatrootporna vrata imati ¢e uredaj za samozatvaranje (C).

Svi vertikalni Sahtovi odvojiti ¢e se konstrukcijom otpornom na pozar 90 minuta (REI/EI 90).

Prodori kroz konstrukciju na granici pozarnih sektora (instalacije, cjevovodi, i sl.) biti ¢e brtvljeni
s negorivim materijalima i elementima klase otpornosti na pozar ne manje od 60 minuta.

Na prodorima ventilacijskih kanala kroz granice pozarnih sektora ugraditi ¢e se protupozarne
zaklopke otporne na pozar minimalno 60 minuta.

Za sprjeCavanje prijenosa poZara izmedu pozarnih sektora izvesti ¢e se vatrootporne prekidne
udaljenosti otpornosti iste kao i granica poZzarnog sektora:

- vertikalne prekidne udaljenosti od 1,20 m,

PRIJENCS POZARA U VERTIKALNOM SMIJERU

- horizontalne prekidne udaljenosti od 1,00 m ili istaci od 0,50 m
- kod spoja u uglu prekidna udaljenost 3,00 m
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- kod spoja viSeg i nizeg dijela gradevine razli¢itih pozarnih sektora izvesti ¢e se vatrootporno
ili 5,00 m krova nizeg objekta ili 10,00 m zida viSeg objekta.

10,00 m 5.00 m

-l !
o

Na gradevinskim elementima kojima se sprjeCava prijenos pozara (zone prekidnih udaljenosti)
mora se kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava procelja s gorivom toplinskom izolacijom, izvesti
pojas od negorive toplinske izolacije (reakcije na pozar Al ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti.
Kod izvedbe ovjesenih ventiliranih elemenata procelja potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih
izolacija sprijeciti prijenos pozara kroz ventilirajuci sloj u Sirini prekidne udaljenosti, barijerom koja se
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kod klasificiranih sustava izvodi prema uputi proizvodacda, a kod sustava s pojedinac¢nim
komponentama prema priznatim pravilima tehnicke prakse.

—tehnicko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasSenje poZara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje)

Za gasenje pozara predvidene su slijedece instalacije:

Vanjska hidrantska mreza:

Gradevina Ce se stititi vanjskom hidrantskom mreZzom. Hidranti ¢e se nalaziti na udaljenosti
manjoj od 80 m te vecoj od 5 m od objekta. Potrebna koli¢ina vode pri tlaku ne manjem od 0,25 MPa
prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje poZara iznosi:

Specificno Potrebna koli¢ina vode u |I/min, ovisno o povrsini objekta koji se Stiti u m2
pozarno

opterecenje | g5 [101do| 301do | 501do | 1001do | 3001do | 5001do | vige od
u M(jé m2, | 100 | 300 500 1000 3000 5000 10000 10000

200 600 | 600 600 600 600 600 600 900

500 600 | 600 600 600 900 1200 1200 1500

1000 600 | 600 600 900 1200 1200 1500 1800

2000 600 | 600 900 1200 1500 1800 2100 *

>2000 600 | 900 | 1200 1800 1800 2100 * *

Navedena koli¢ina vode mora biti osigurana za 120 minuta gasenja.

Unutarnja hidrantska mreza:
Cijela gradevina biti ¢e pokrivena unutarnjom hidrantskom mrezom. Potrebna koli¢ina vode pri
tlaku ne manjem od 0,25 MPa sukladno tablici 1 Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara iznosi:

Specificno  poZarno optereéenje u|300|400]| 500(600|700|800|1000 (2000 |>2000
MJ/m2, do

Najmanja protocna kolicina vode kroz| 25| 30| 40| 50| 60(100| 150| 300( 450
mlaznicu/mlaznice |/min

Navedena koli¢ina vode mora biti osigurana za 60 minuta gasenja.
Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi zidni hidranti moraju biti u skladu s normom HRN EN
671-1ili HRN EN 671-2 te oznaceni simbolom prema normi HRN EN ISO 7010.

i

Slika 1. oznaka za zidni hidrant

Aparati za poCetno gasenje pozara
Za pocetno gasSenje pozara predvidaju se aparati za pocetno gasenje poZara prema zahtjevima
Pravilnika o vatrogasnim aparatima. Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama cija je
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povrsina veca od 50 m2 oznacit ¢e se naljepnicom s oznakom vatrogasnog aparata obojenom preteZito
bojom RAL 3000, 5to je u skladu s citiranim Pravilnikom. Aparati ¢e se postaviti tako da im rucka za
nosenje nije na visini veéoj od 150 cm od poda.

Slika 2. oznaka za aparat za pocetno gasenje

U skladu s navedenim potreban broj i vrsta vatrogasnih aparata navedeni su u Tablica 2. PoZarni
sektori.

—tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored,
znacajke i oznacavanje)

U gradevini se predvida ugradnja automatske i ru¢ne vatrodojave.

Vatrodojava ce se projektirati u skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu pozara. Bududi u
objektu nije predvideno 24-satno dezurstvo vatrodojavna centrala ¢e se smjestiti u zaseban pozarni
sektor (predvidena vatrodojavna centrala u vatrootpornom ormaru).

Na signal vatrodojave aktivirati ¢e se minimalno sljedece funkcije:

- prosljedivati signal na nadleznu vatrogasnu postaju (¢l. 44. Zakona o vatrogastvu),

- aktivirati alarmni (audio vizualni) uredaj,

- aktivirati pozarnirad dizala (spustanje na razinu prizemlja ili podruma ako je pozar u prizemlju

te nakon izlaska osoba zatvaranje vrata i iskljucenje od daljnjeg rada)

- otvarati otvore za odimljavanje stubista,

- aktivirati protupozarne zaklopke,

- gasiti ventilacija prostora.

Put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu pozara bit ¢e oznacen
putokazima D1i D2 prema normi HRN DIN 4066.

Slika 3. Primjer oznake puta do VDC

—tehnicko rjesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slucaju pozara (nacin
ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija)

Sukladno ¢l. 26 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara, u objektu ¢e se izvesti sustav za odvodenje dima i topline — krovna kupola
na vrhu oba sigurnosna stubista.

—tehnicko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava

Protupanic¢na rasvjeta napajati ¢e se iz vlastitih baterija smjesStenih u svako rasvjetno tijelo koje
osiguravaju autonomiju od minimalno 60 minuta.

Vatrodojavna centrala i centrala odimljavanja stubista imaju vlastitu bateriju kao rezervni izvor
napajanja smjestenu u samoj centrali.

—tehnicko rjesenje elektroinstalacija

Prodori elektri¢nih instalacija koji prolaze kroz granice pozarnih sektora stite se vatrootpornim
elementima otpornim na pozar minimalno 60 minuta.
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Dimenzioniranjem presjeka kabela u ovisnosti od prikljucne snage uredaja, kao i izbor zastitnih
elemenata od struje kratkog spoja (osiguraci) umanjuje se moguénost nastanka pozZara od

elektroinstalacija.
—tehnicko rjesenje instalacije za zastitu od munje

Zastita od munje odrediti ¢e se u skladu s Tehnickim propisom za sustave zastite od djelovanja

munje na gradevinama.
—razredi reakcije na pozar ugradenih materijala

Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti

u slucaju pozara materijali ¢e imati razrede reakcije na pozar navedene u tablicama u nastavku.

Procelja

Gradevni dijelovi | ZPS 5
Ovjeseni ventilirani elementi procelja

Klasificirani sustav | B-d1

ili
Izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama

Vanijski sloj | B-d1
Podkonstrukcija
Stapasta C
tockasta A2
Izolacija A2
Toplinski kontaktni sustav procelja
Klasificirani sustav B-d1

ili
Sastav slojeva sa slijedec¢im klasificiranim komponentama

pokrovni sloj B-d1

izolacijski sloj A2

-na gradevinskim elementima kojima se sprjecava prijenos pozara u horizontalnom
smjeru, kao i kod gradevinskih elemenata izmedu otvora kojima se sprjeCava prijenos
poZara po vertikali izmedu razli¢itih pozarnih odjeljaka, mora se kod izvedbe toplinskih
kontaktnih sustava procelja s gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive
toplinske izolacije (reakcije na pozar Al ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti. Kod
izvedbe ovjesenih ventiliranih elemenata procelja potrebno je kod gorivih i negorivih
toplinskih izolacija sprijeciti prijenos pozara kroz ventilirajuéi sloj u Sirini prekidne
udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih sustava izvodi prema uputi proizvodaca, a
kod sustava s pojedinacnim komponentama prema priznatim pravilima tehnicke prakse.

* Toplinska izolacija procelja mozZe biti razreda reakcije na pozar E, ali samo u zoni
podnozZja i podrucja prskanja vodom u visini do 50 cm od uredenog tla ili druge negorive
zavrSne obloge podloge, te u slucajevima kada je toplinska izolacija zatrpana (zasuta)
negorivim materijalom. — MUP tumacenje KLASA: 214-02/17-14/60, URBROJ: 511-01-
208-17-2, Zagreb, 20. lipnja 2017.
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Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi

Gradevni dijelovi ‘ ZPS 5
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove
Klasificirani sustav ‘ D

ili
Izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama

obloga C i B
izolacija B . C
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani sustav A2

ili
Izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama

obloga B A2

podkonstrukcija A2 ili A2

izolacija A2 B
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova

hodnici B-s1, dO

stubiste A2-s1, dO

Gradevni proizvodi za podove i stropove

Gradevni dijelovi ZPS 5
Podne obloge na evakuacijskim putovima
hodnici A2f]
stubiste A2f]
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav B

ili
Izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama

nosivi dio B - B
izolacijski sloj B i C
Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce ukljucujudi i pricvrséenja izuzev stropne
obloge
Klasificirani sustav D-do

ili
Izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama

podkonstrukcija A2 A2

izolacijski sloj B-dO ili D-dO

obloga ili spusteni strop C-do B-dO
Stropne obloge na evakuacijskim putovima

hodnici B-s1, dO

Stubiste A-s1, dO

* Kod izvedbe podnih konstrukcija toplinska izolacija moze biti razreda reakcije na pozar
E, uz uvjet da je nosiva podna konstrukcija razreda reakcije na pozar A2 propisane
otpornosti na pozar (armirano-betonska ploca), te da se iznad toplinske izolacije nalazi
sloj materijala od najmanje 5 cm debljine razreda reakcije na poZzar A2 (cementna glazura
i sl.), odnosno da ne postoji mogucénost izravnog prijenosa poZara na toplinsku izolaciju. —
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Gradevni proizvodi za podove i stropove

Gradevni dijelovi ZPS 5
MUP tumacenje KLASA: 214-02/18-21/4, URBROJ: 511-01-208-18-2, Zagreb, 18. sije¢nja
2018.

Krovovi

Gradevni dijelovi ZPS 5
Ravni krovovi

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala

izolacija (hidroizolacija i sli¢no) D

toplinska izolacija* B
Kad gorniji sloj ne odgovara prethodnoj tocki

izolacija Bkrov (t1)

toplinska izolacija* B

*vrijedi za toplinsku izolaciju poloZzenu na armirano-betonsku ploc¢u, odnosno negorivu
podlogu

* Kod izvedbe ravnog krova toplinska izolacija moze biti razreda reakcije na pozar E, uz
uvjet da je nosiva krovna konstrukcija razreda reakcije na pozar A2, otpornosti na pozar
REI 90, te da je vanjski zavrsni sloj debljine najmanje 5 cm razreda reakcije na pozar A2
(kamene ploce, glazura, keramika i sl. te sljunak, zemlja), odnosno da ne postoji
mogucnost prijenosa poZara na toplinsku izolaciju. — MUP tumacenje KLASA: 214-02/17-
14/60, URBROJ: 511-01-208-17-2, Zagreb, 20. lipnja 2017.

Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali*

Gradevni dijelovi ZPS 5
Kanali A2
Izolacija B
Obloge C

*ako kanali prolaze kroz evakuacijske putove ili iznad spustenih stropova koji stite nosivu
konstrukciju od pozara tada izolacije, obloge, parne brane, folije i slicne obloge cijevi i
kanala moraju biti negorivi (Al ili A2, s1 d0)

Materijali za ispunu sljubnica

Gradevni dijelovi ZPS 5
Materijal za ispunjavanje sljubnica A2

Ispune ograda

Gradevni dijelovi ZPS 5
Balkoni, lode i dr. B
U gradevini (u prolazima kroz evakuacijske putove) A2
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Dupli i Suplji podovi
Gradevni dijelovi ZPS 5
Dupli podovi
nosivi sloj B
stupovi A2
Suplji podovi
estrih A2
oplata B

Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koristenja gradevine, poZarne
opasnosti i pozarnog opteredenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehnickih sklopova gradevine koji mogu prouzroditi nastajanje i omoguditi Sirenje
pozara (elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije,
dimnjaka i loZista), koje utjecu na tehnicko rjeSenje dano u glavhom projektu gradevine

Svi prostori imaju nisko poZarno opterecenje te nema prostora s pove¢anim mogucnostima
nastanka i Sirenja poZara. Postoji mogucnost nastanka poZzara radi neispravnih elektri¢nih i strojarskih
instalacija, udara munje te radi nepaznje korisnika objekta, a tehni¢ka rjeSenja za njihovo sprjecavanje
navedena su u ranijim poglavljima ovog prikaza. PoZar koji mozZe nastati uslijed predvidenog nacina
koriStenja sukladno razvrstavanju prema HRN EN 2, je pozar krutina.

Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje u
slucaju opasnosti od pozara kao i oznaka opasnosti

Organizacijske mjere u gradevini provodi vlasnik/korisnik/upravitelj zgrade/odgovorna osoba
gradevine, a odnose se na odrzZavanja, preglede, ispitivanja za gromobransku instalaciju, protupani¢nu
rasvjetu, vatrogasne aparate, hidrantsku mrezu, vatrodojavu i sl.

Sukladno ¢l. 55 Zakona o zastiti na radu poslodavac je obvezan poduzeti mjere zastite od pozara
i spasavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spasavanja, odrediti radnike koji ¢e provoditi mjere te
osigurati pozivanje i omoguditi postupanje javnih sluzbi nadleznih za zastitu od pozara i spasSavanje, u
skladu s posebnim propisima.

(2) Poslodavac je obvezan broj radnika iz stavka 1. ovoga clanka, njihovu osposobljenost i
potrebnu opremu, utvrditi i osigurati u skladu s propisima koji ureduju zastitu od pozara i spasavanje,
ovisno o naravi procesa rada, veli¢ini poslodavca te ukupnom broju radnika.

(3) Poslodavac je u slucaju nastanka neposrednih i znacajnih rizika za Zivot i zdravlje radnika
obvezan:

1) odmah ih obavijestiti o nastalom riziku kojemu jesu ili bi mogli biti izloZeni, kao i o mjerama
koje jesu ili bi trebale biti provedene, kako bi se sprijecio ili umanjio rizik za Zivot i zdravlje

2) poduzeti radnje i dati upute o prestanku rada, odnosno napustanju mjesta rada i upucivanju
na sigurno mjesto

3) organizirati nastavak rada tek nakon otklanjanja rizika.

(4) Poslodavac je obvezan osposobiti radnike da u slu¢aju nastanka neposrednih i znacajnih rizika
za zivot i zdravlje, kojima su izloZeni ili bi mogli biti izloZeni, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu
osobu, mogu samostalno poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloZivim
tehnic¢kim sredstvima, kako bi rizike otklonili ili smanijili.

(5) Osposobljavanje radnika iz stavka 4. ovoga ¢lanka obuhvaca upoznavanje radnika s planom
evakuacije i spaSavanja za slucaj izvanrednog dogadaja i provodenje prakticne vjezbe evakuacije i
spasavanja najmanje jednom u dvije godine.
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Sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala:

Uz dizalo moraju biti priloZzene upute za uporabu koje sadrzavaju barem sljede¢e dokumente:

1. upute koje sadrie nacrte i dijagrame potrebne kod normalne uporabe i kod odrzavanja,
inspekcije, popravaka, redovnih pregleda i postupaka spasavanja ljudi koji se nalaze u kabini;

2. knjigu odrzavanja dizala u koju se upisuju podaci o popravcima i, prema potrebi, redovnim
pregledima.

Na ulazu u dizalo postaviti ¢e se oznaka: ,,U SLUCAJU POZARA NE KORISTITI DIZALO“.

U SLUCAJU POZARA
NE KORISTITE DIZALO

Na vidljivom mjestu postaviti ¢e se planovi evakuacije.

Na vidljivom mjestu postaviti ¢e se plakat s prikazom grafickih znakova za uzbunjivanje i obavijesti
o jedinstvenom europskom broju za hitne sluzbe 112 sukladno Uredbi o jedinstvenim znakovima za
uzbunjivanje.

U slucaju poZara odgovorna osoba i/ili korisnik duzna je obavijestiti o istom sluzbu 112, ili
vatrogasce 193, te ukoliko je poZar joS u pocetnoj fazi potrebno je zapoceti gasenje s aparatom za
pocetno gasenje pozara i unutarnjom hidrantskom mrezom.

Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu

Mjere zastite od pozara kod gradenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama zastite od
pozara kod gradenja.

Posebnu pozornost treba obratiti na potencijalno opasna mjesta i radnje za nastanak i Sirenje
poZara na gradilistu kao Sto su:

— mjesta drZanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

— skladista plinskih boca,

— prostor za uporabu sredstava za CiS¢enje i raznih otapala,

— deponij gradevinskog otpada,

— ambalazni materijali,

— uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje poZara (peci za grijanje,
plinski i elektri¢ni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

— uporaba ljepila i obrada,

— uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (varenje ljepenke, skidanje uljnog nali¢a, pusenje
i slicno),

— uporaba uredaja i alata koji iskre,

— spaljivanje raznog materijala,

— pustanje u rad instalacija.
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Kako bi se sprijecilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo njegovo ucinkovito gasenje
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuée organizacijske i tehni¢ke mjere na gradilistu, za vrijeme
i izvan radnog vremena u skladu s navedenim Pravilnikom, a posebice:

— mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, ¢uvarska sluzba i drugo),

— mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

— mjere zabrane ili ogranienja unosenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gradenja
(pirotehnika i slicno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i slicno),

—mjere oznacCavanja, upozoravanja, obavjeséivanja i informiranja o opasnostima i provodenju
potrebnih mjera zastite od pozara,

—osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje pocetnih
poZara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih poZarom,

—odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradiliStu koji se odnose na sigurnosne udaljenosti,
poZarna svojstva konstrukcijskin elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2), grijanje i
hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

—odabir mjesta i uvjete drZanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, prirucni uredaji i oprema za gasenje pozara i drugo),

— mjere zastite od poZara kod obavljanja radova koji mogu izazvati poZar (zavarivanje —
elektroluc¢no ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog
plamena kao Sto je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i sli¢no),

— mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje pocetnih pozara
(vode, pijeska i drugo),

— mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuée vrste opreme za gasenje pocetnih pozara
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

— mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

— mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa
natopljenih otapalima i sli¢no),

—mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

— mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

— nadin postupanja i uzbunjivanja u slucaju poZzara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati:
zastita i spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).

Mjere zaStite od poZzara na gradilistu planiranjem i provodenjem moraju pratiti stanje na
gradilistu.

Sukladno ¢l. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provodenje mjera zaStite od poZara na
gradilistu je izvodac radova, odnosno glavni izvodac radova.

Dokaz kvalitete ugradenih materijala i opreme

Sukladno hrvatskim propisima na tehnickom pregledu potrebno je predoditi odgovarajuce
isprave (ateste, potvrde o sukladnosti, potvrde o svojstvima, ili proracunske dokaze, isprave o
funkcionalnosti i dr), kojima se dokazuju, glavnim projektom trazena svojstva ugradenih gradevinskih
proizvoda i opreme i to:

- zavatrootporna vrata prema normi HRN EN 13501;

- za dimonepropusna vrata prema normi HRN EN 13501;

- za funkcionalnost zatvaraca za vatrootporna vrata;

- zavrata dizala sukladno hrvatskoj normi HRN EN 81;

- za panik okov prema normi HRN EN 179 ili HRN EN 1125;

- za otpornost na pozar protupozarnih zaklopki sukladno normi HRN EN 13501;
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- za razrede reakcije na poZar materijala prema zahtjevima ovog Prikaza (poglavlje ,razredi
reakcije na poZar ugradenih materijala”) i glavnog projekta sukladno odgovaraju¢oj normi HRN

EN 13501;

- otpornost na pozar prodora kroz granice pozarnih sektora (instalacije, kanali, cjevovodi, i sl.)
sukladno normi HRN EN 13501;

- oispravnosti hidrantske mreze;

- o ispravnosti panik - rasvjete;

- o ispravnosti gromobranske instalacije;

- o ispravnosti elektro instalacije;

- o ispravnosti vatrodojavne instalacije;

- o funkcionalnosti sustava za odimljavanje stubista;
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2.5 Projetirani vijek gradevine i uvjeti odrzavanja
Projektirani vijek gradevine je 50 godina.

U cilju ekonomskog odrzavanja gradevine potrebno je na istoj vrsiti kontrolne preglede ("monitoring")
konstrukcije, a sve prema pripadaju¢em Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17,
75/20, 7/22).

Organizaciju kontrolnih pregleda duzan je vrsiti investitor, odnosno korisnik objekta. Sustav kontrolnih

pregleda ("monitoring") sastoji se od:

- pohranjivanja dokumentacije (projektne, izvedbene svih naknadnih zahvata, zapazanja odgovornih
osobaisl.),

- zaduZivanje osoba za dokumentaciju i preglede konstrukcije,

- izrade servisne knjiZice u koju ¢e se unositi svi podaci o izvrSenim pregledima i stanju konstrukcije, a
izraduje je osoba zaduZena za preglede konstrukcije od strane korisnika gradevine, ili institucija koja
¢e obavljati preglede,

- plan pregleda: pregledi trebaju biti tekuci, godidnji, glavni i posebni, sa ucestalosti danoj u Tablici 1 i
izvrSiteljima u Tablici 2,

- sadrzaj pregleda: U skladu sa pripadaju¢im propisima investitor odnosno korisnik gradevine duzan je
u suradnji s projektantom ili specijaliziranom institucijom izraditi PROGRAM kontrolnih pregleda koji
su navedeni u Tablici 1.

Starost konstrukcije | 1 2 3 4 5 B 7 8 9 10
{goding)

Tekudi - - L] - [] L] L] - . .
Godisniji . .
Glavni . .
Posebni po potrebi

Tablica 1: Raspored obavljanja pregleda

Vrsta pregleda
Tekudi Godignji Glavni Posebni

lzvriitel]

Rukovoditelj sluzbe
odrZavanja

Stalna struéna
komisija
Specijalizirana
institucija

Tablica 2: Izvrsitelji pregleda

Projektant:
Sasa Petrli¢ dipl.inz.grad.

HEVATSAA MOMORA INEEMITERA GRADEVINARSTVA

3a%a Petrlic

dipl. ing. grad, /:.-;-‘/-' e
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2.6 Temeljni zahtjevi za gradevinu

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom gradnje i koristenja predvidiva djelovanja
ne prouzroce:

1. rusenje gradevine ili njezina dijela,

2. deformacije nedopustena stupnja,

3. ostecenja gradevnog dijela ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,
4, nerazmjerno velika oStecenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

Sigurnost u slucaju poZara

Gradevina mora biti projektirana izgradena tako da se u slucaju pozara :

1. oc€uva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,

2 sprijeCi Sirenje vatre i dima unutar gradevine,

3. sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,

4 omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo
spasavanje,

5. omoguci zaStita spasavatelja.

U dokazu kvalitete ugradenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stru¢nosti djelatnika
koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, primjenjuju se
odredbe sljededih propisa i normi

Higijena, zdravlje i okolis

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni
okolis, posebice zbog:

oslobadanja opasnih plinova, para i drugih stetnih tvari (oneciséenja zraka i sl.)

opasnih zracenja,

onecis¢enja vodaii tla,

nestru¢nog odvodenja otpadnih voda, dima, plinova te tekuceg otpada,

nestrucnog postupanja s krutim otpadom,

skupljanja vlage u dijelovima gradevine ili na povrSinama unutar gradevine.

ok wnNE

Gradevne proizvode i opremu mora se u gradenju izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preinaciti i
odrzavati tako da zbog kemijskih, fizikalnih i drugih utjecaja ne moze dodi do opasnosti, smetnji, Steta
ili nedopustivih ostecenja tijekom uporabe gradevine.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguce
ozljede korisnika gradevine koje mogu nastati od skliznuc¢a, pada, sudara, opeklina, elektricnog udara i
eksplozije.
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Zastita od buke

Gradevina mora biti projektirana i izgradena na nacin da zvuk Sto ga zamjecuju osobe koje borave u
gradevini ili njezinoj blizini bude na takvoj razini da ne ugrozava zdravlje te da osigurava noéni mir i
zadovoljavajucée uvjete za odmor i rad.

Gospodarenje energije i ocuvanje topline

Gradevina i njezini uredaji za grijanje, hladenje i provjetravanje moraju biti projektirani i izgradeni na
nacin da, u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrosnja energije prilikom njihovog koriStenja bude
jednaka propisanoj razini ili niza od nje, a da za osobe koje borave u gradevini budu osigurani
zadovoljavajudi toplinski uvjeti.

OdrzZiva uporaba prirodnih izvora

Gradevine moraju biti projektirane, izgradene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora odrZziva,
a posebno moraju zajamditi sljedece:

1. ponovnu uporabu ili mogucénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
2. trajnost gradevine

3. uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Projektant:
Sasa Petrli¢ dipl.inz.grad.
HEVATSKA OMORA INZEMJERA GRADEVINARSTVA

Sasa Petrlic -

tiph ing. grad, s fe
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G 4165
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2.7 Program kontrole i osiguranja kvalitete

Primjena opcih tehnickih uvjeta

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole kvalitete (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti) sadrze tehnicke
uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete. Tehnicki uvjeti vrijede za
radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu, a koji su neophodni za potpuno
dovrsenje predmetne gradevina. Primjena ovih Tehnickih uvjeta je obavezna. Ovi tehnicki uvjeti
izradeni su sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19) i Zakonu o prostornom
uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19). Svi sudionici u gradenju (investitor, izvodac i dr.)
duZni su se pridrzavati odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:

- Projektiranje, gradenje i nadzor povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti

- Prije gradnje ishoditi gradevinsku dozvolu

- Osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem

- Po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje uporabne
dozvole

- PridrZavati se ostalih obveza po navedenom zakonu

lzvodac je duzan

- Graditi u skladu sa gradevnom dozvolom, i drugim dokumentima koji su njoj prethodili — posebnim
suglasnostima za gradnju.

- Projektima na osnovi kojih je izdana gradevna dozvola

- Radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti za slucaj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od
buke i vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od korozije, te ostala funkcionalna i zastitna
svojstva.

- Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a ¢ija je
kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.

- Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme

Dokumentacija

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, izvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati odgovarajucu
dokumentaciju za gradenje i pridrzavati se nje kako slijedi:

- Gradevinsku dozvolu ili Potvrdu glavnog projekta i dokumentaciju koja je prethodila (suglasnosti)

- Uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu

- RjeSenja o imenovanju odgovornih osoba

- Elaborat o organizaciji gradiliSta sa mjerama zastite na radu i zastite od poZzara.

- Zapisnik o iskol¢enju objekta i nacin osiguranja stalnih tocaka iskol¢enja

- Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme. (atesti, uvjerenja certifikati,
jamstveni listovi i sl.) a narocito:

- Program kontrole i ispitivanja kvalitete izvedbe betonske konstrukcije i Izvjestaje o ispitivanju betona
od strane ovlastene institucije.

- Atesti kvalitete ugradenih zidnih elemenata i morta koristenog za zidanje u oblogu korita.

- lzvjesStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog inZenjera ili
bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugradenih
materijala.
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Kontrolna ispitivanja

Izvodac je duzan izraditi Program kontrole i osiguranja kvalitete izvedbe betonske konstrukcije kojime
e biti definiran nacin kontrole i provedba kontrolnih postupaka i ispitivanja.

O izvrsenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme
gradenja voditi evidencija te saciniti izvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu,
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.

IzvjeSce o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

- Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme
(datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru, podatke o
gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje.

- Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena
kvalitete.

- Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvjeSce.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilisnu
dokumentaciju (gradevinski dnevnik). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvodaiili poluproizvoda
proizvodac je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koja se odnose na isporucene kolicine. Za
materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno
propisima. Sva izvjeS¢a, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i
nadzornom inZenjeru. Po zavrSetku svih radova izvodac je obavezan izraditi elaborat izvedenog stanja
gradevine i katastra podzemnih instalacija.

Opcenito

Program kontrole osiguranja kvalitete ugradenih gradiva izraden je sukladno Zakonu o gradnji (NN
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19). Za kontrolu kvalitete mjerodavne su vazeée HRN norme te Tehnicki propis za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). Prema spomenutom zakonu, normama i pravilniku
svi sudionici u gradenju obavezni su vrsiti kontrolu i osiguranje kvalitete gradiva, radova i gradevine.
Svi gradevinski proizvodi i proizvedeni gradevinski materijali mogu se upotrijebiti i ugraditi u
konstrukciju ako je njihova kvaliteta dokazana u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN
86/08) i Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10) kao i pripadnih normi pojedinih gradevinskih proizvoda. Uz
dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloZziti rezultate tekucih ispitivanja
koja se odnose na isporucene koli¢ine. lzvieS¢a odnosno rezultati ispitivanja moraju se priloZiti u
izvjestajima koji nose oznaku ovlastene organizacije za ispitivanje uz naznaku mjesta i osoba koje su
izvrsile ispitivanja. lzvjeSéa i rezultate ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom
inZenjeru.

Prethodni i pripremni radovi

U prethodne i pripremne radove spada iskolCenje gradevine prema projektu. Ispravna iskolCenja
predaju se izvodacu zapisnicki i od tada ih je on obavezan odrzavati i po potrebi obnavljati o svom
trosku. Prije CiSéenja terena od raslinja, odnosno zapocinjanja iskopa, izvodac¢ je duzan geodetski
osigurati sve tocke iskolCenja, poloZajno i visinski, te odrediti privremene repere radi kontrole
izvedenih objekata poloZajno i visinski. Nakon toga slijede radovi koji obuhvacaju ogradivanje
gradilista, manipulativnih povrSina i odlagaliSta materijala, strojeva i opreme. Zatim osiguranje
susjednih povrsina i prilaza za vrijeme izvodenja radova, od opasnosti gradiliSta i po okolinu opasnih
gradevinskih i ostalih radova.
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Zemljani radovi

Prije pocinjanja bilo kakvih iskopa potrebno je obradene ili obrasle povrsine (zbunjem ili drve¢em)
odistiti i skinutu sloj humusa gdjegod je potrebno. Sve zemljane i slicne radove izvesti to¢no prema
odobrenoj projektnoj dokumentaciji i prema odobrenim izmjenama. Iskope gradevinske jame izvrsiti
toc¢no prema danim nacrtima. Stranice iskopa zasijecati u projektiranom nagibu. Dno gradevinske jame
treba isplanirati s trazenom tocnosSc¢u. Svi iskopi se izvode strojevima. Predvideno je razdvajanje
zemljanog humusa od kamenitog materijala odmah prilikom iskopa, za kasniju uporabu. Zatrpavanje i
nasipavanja zemljanim i kamenitim materijalom izvoditi u odgovarajuéim slojevima uz vlaZzenje i
zbijanje, strojno ili ru¢no, do trazene zbijenosti. Kod svih zatrpavanja mora se izvesti nadvisenje okolnih
povrsina da nakon duljeg sljeganja i konsolidacije ne nastanu uleknuéa. Sva privremena odlagalista
materijala iskopa, te kamenog materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju ocistiti
i potpuno dovesti u prvobitno stanje. Nakon iskopa svake jame za temeljne stope, temeljno tlo treba
pregledati specijalist za temeljenje i utvrditi da li karakteristike tla odgovaraju onima iz geomehanickog
elaborata i da li su izvrSene sve pripreme u skladu sa gore spomenutim preporukama. Betoniranju
temeljnih stopa i temeljne ploe moze se pristupiti tek nakon upisa geomehanicara u gradevinski
dnevnik.

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se vrsiti prema vazeci hrvatskim normama i Tehnicki
propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). Sva gradiva potrebna za betoniranje,
agregati, cementi, voda i armatura moraju biti kvalitetni prema vaze¢im propisima i normama, uz
odgovarajuce isprave o sukladnosti. Sve betonske mjeSavine moraju se izraditi prema projektu betona.

Agregat

Za spravljanje betona mozZe se upotrijebiti agregat koji udovoljava uvjetima iz norme HRN EN 12620.
Ovom normom utvrdena su svojstva i specifikacije agregata kao i postupak potvrdivanja sukladnosti.
Kontrola agregata provodi se odgovaraju¢om primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN
EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744 i odredbi Priloga D TPBK. Granulometrijski sastav mjeSavine
agregata utvrduje se ispitivanjem i ne smije se mijenjati bez odgovarajuéih dodatnih ispitivanja.

Cement

Za spravljanje betona moZe se upotrijebiti cement koji je sukladan normi HRN EN 197-1 sa svojstvima
ispitanim prema normi HRN EN 196-1 i sukladno$¢u dokazanom po normi HRN EN 196-2. U uvjetima
agresivnog djelovanja okoliSa smrzavanjem treba izbjegavati primjenu cementa s visokim postocima
mineralnih dodataka, a cemente s dodatkom iznad 5% kamenog brasna je zabranjeno.

Voda

Za spravljanje betona moze se koristiti iskljucivo voda koja zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 1008.
Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrdivanje sukladnosti vode za pripremu betona i
morta za injektiranje. Voda koja nije pitka moze takoder biti prikladna za pripremu betona, ali to
ispitivanjima treba dokazati. Takve vode su povratne vode iz procesa industrije betona, voda iz
podzemnih izvora, prirodna povrsinska voda i industrijska otpadna voda te morska i bo¢ata voda. Vodu
iz kanalizacije se ne smije koristiti za uporabu u betonu. Voda za njegu betona treba ispunjavati iste
zahtjeve kao i voda za pripremu betona.
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Dodaci betonu

Potvrdivanje sukladnosti kemijskog dodatka provodi se u skladu s odredbama normi HRN EN 934-2,
HRN EN 934-5 i HRN EN 934-6, odredbama TPGK i posebnog propisa. Tehnicka svojstva kao i drugi
zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona moraju se provoditi prema normi HRN EN 206-1:2000
Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Sav beton mora biti pod kontrolom
proizvodnje pri ¢emu prema TPGK mora imati i potvrdu sukladnosti sa specifikacijama ovlastene
institucije.

Kontrola proizvodnje betona obuhvaca sve mjere za odrZavanje svojstava betona sukladno
specifikacijama, sto ukljucuje:

- Izbor sastavnih materijala

- Projektiranje sastava betona

- Proizvodnju betona

- Preglede i ispitivanja

- Uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjezeg i oCvrsnulog betona i opreme za odrzavanje
zadovoljavajuce kvalitete proizvodnje.

Beton proizveden, prema odredbama Tehnickog propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20,
7/22) ugraduje se u betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN
13670-1 te pripadnim normama. lzvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije pocetka ugradnje
provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta
betona doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske
konstrukcije. Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare nadzorni inZenjer
obvezno odreduje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja
svojstava svjezeg betona i utvrdivanja tlacne ¢vrstoce oCvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona
prema odredbama Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). Kontrolni
postupak utvrdivanja svojstava svjeZeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije
ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670-1 i ovog
projekta i to najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod dopreme
svakog vozila te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u
proizvodniji. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoc¢e ocvrsnulog betona provodi se na uzorcima
koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske
konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih
svojstava i istog proizvodacda. Ako je koli¢ina ugradenog betona veéa od 100 m3, za svakih sljededéih
ugradenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. Podaci o istovrsnim elementima betonske
konstrukcije evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju
uzoraka betona evidentiraju se uz obavezno navodenje oznake pojedinacnog elementa betonske
konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugradivao u trenutku
uzimanja uzorka. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce ocvrsnulog betona ocjenjivanjem
rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanjem karakteristicne tlaCne cvrstoce betona provodi se
odgovaraju¢om primjenom kriterija iz Dodatka B norme HRN EN 206-1 "Ispitivanje identi¢nosti tlacne
Cvrstoée betona". Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoce betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlatne Cvrstoce provesti naknadno
ispitivanje tlaCne ¢vrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema
HRN EN 13791. Ukupna koli¢ina klornih iona u armiranom betonu, prema koli¢ini cementa, ne smije
biti veéa od 0.4% mase cementa. Koli¢ina iona klora ispituje se prema normi HRN EN 196-21.

MAPA1/5  GRABEVINSKI PROJEKT - PROJEKT POPRAVKA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE GPP-13/21 str. 52




Drone 4 Desian d.o.o Investitor: SVEUGILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
12 4 Uesign c.0.0. OIB: 26975482530
za projektiranje, nadzor i usluge Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

z OPVF {:RZ_EV/ 21-CO na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir
Zapresic, veljaca 2022. Br.projekta: GPP-13/21

Ispitivanje posebnih svojstava betona

Ovisno o polozaju u konstrukciji i uvjetima izloZzenosti za svaki pojedini element potrebno je utvrditi
svojstva vodonepropusnosti (prema HRN EN 12390-8), otpornosti na djelovanje mraza (HRN U.M1.016)
i otpornost betona prema djelovanju mraza i soli (HRN EN 12390- 9).

Celik za armirani beton

Projektom konstrukcije predvidena je uporaba visokovrijedne prirodno tvrde rebraste armature
B500A. Iznimno moZe se za neke sporedne konstruktivne elemente koristiti armatura iz glatkog
betonskog celika (GA). Osim ovog Celika mogu se koristiti i drugi oblici i vrste Celika ako se ispitivanjem
prethodno dokaZe da oni udovoljavaju uvjetima iz Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN
17/17, 75/20, 7/22), te da se njihovom uporabom osigurava jednaka sigurnost i trajnost betonskih
konstrukcija i elemenata. Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije pocetka ugradnje provijeriti
je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i
skladistenja armature doslo do njezinog oStecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od
utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije. Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba
biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se odnose na celik za armiranje, projekta
betonske konstrukcije i Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22).

Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora:

- Provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje tj. jesu li iskazana svojstva sukladna
zahtjevima iz projekta

- Provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije
te u skladu s prilozima Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22).

- Dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevni dnevnik

Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji oznaCava se na otpremnici i na oznaci prema
odredbama te specifikacije. Oznaka mora obavezno sadrzavati upucivanje na tu specifikaciju, a u skladu
s posebnim propisom. Celik za armiranje oznacava se na otpremnici i na oznaci prema normama niza
HRN EN 10080, HRN EN 10027-1:2007, HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999. Oznaka mora
obavezno sadrzavati upucdivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. Uzimanje uzoraka,
priprema i ispitivanje svojstava Celika za armiranje odnosno Celika za prednapinjanje, provodi se prema
normama nizova HRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630
i prema normi HRN EN 10001-1.

Oplata

Za izvedbu betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i
ucvrstiti odgovarajucu drvenu, metalnuiili slicnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih
nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost
i nedeformabilnost pod teretom ugradene mjesavine. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i glatke,
bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose.

Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i uporabe pomo¢nih alata i
sredstava Cime bi se ,mlada" konstrukcija izlozila Stetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate
ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu izvodac je obavezan
istu srusiti i ponovno izvesti prema projektu. Prije ugradnje svjeZze mjesavine betona u oplatu, ako je
drvena, potrebno ju je dobro navlaziti, a ako je metalna mora se premazati odgovaraju¢im premazom.
Izvoda¢ ne moZe zapoceti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvrsi pregled postavljene oplate i
pismeno je ne odobri.
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CELICNA KONSTRUKCIJA

Celi¢ne konstrukcije se izvode prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20,
7/22). Izvodac Celicne konstrukcije mora detaljno prouciti sve nacrte te izraditi radionicke nacrte koji
se moraju dati na ovjeru projektantu konstrukcije. Duznost izvodaca je da daje i vlastiti program
osiguranja kakvoce i plan montaze koji moraju biti usaglasen s projektantom. Cijena ovih projekata
mora biti obuhvacena u jedini¢noj cijeni konstrukcije. U cijenu konstrukcije mora biti obuhvaceno i
pribavljanje svih potrebnih dokaza o kvaliteti.

U slucaju da izvodac primijeni sidreni materijal koji nije predviden projektom, mora pribaviti
odgovarajuca tvornicka uvjerenja, te provesti ispitivanje Cupanjem na probnim uzorcima. Primijenjeni
Celi¢ni materijal mora odgovarati prije spomenutim normama za materijal. Vazno je napomenuti da su
Celi¢ni nosaci od materijala S235, a sav ostali ¢eli¢ni materijal (vijci i leziSne ploce) je izraden od celika
S355.

Prije ugradbe izvodac je duzan dati na uvid uvjerenja o kvaliteti za sav glavni i pomoéni materijal,
uvjerenja za zavarivace, dnevnik izrade celi¢ne konstrukcije te omoguciti kontrolu temeljne AKZ zastite.
Tijekom ugradbe mora se voditi dnevnik montaze. Vazno je napomenuti da se zbog preciznosti ugradbe
profila zahtjeva busenje u A.B. elementima svrdlom s dijamantskom krunom.

PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZA OSIGURANJE TEHNICKIH SVOJSTAVA GRABDEVINE

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakona o prostornom uredenju
(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) daje se prikaz primijenjenih tehnickih rjeSenja u ovom
projektu, a vezano na tehnicka svojstva bitna za gradevinu. Sastavni dio ovog prikaza je i prikaza
tehnickih rjeSenja zaStite na radu i zasStite od pozara, tehnicki opis, staticki proraun te program
kontrole i osiguranja kvalitete. Prilikom izrade ovog projekta koriStena su nacela gradevinske regulative
navedene u popisu primijenjenih zakona, propisa i normi.

DRVENA KONSTRUKCIJA

Drveni dijelovi nosive konstrukcije krova izvode se od piljenog punog crnogoricnog drva (jela/smreka)
razreda C 24 prema HRN EN 14081. Vlaznost ugradivanog drva mora biti nadzirana i ne smije prelaziti
20 % za vrijeme izvedbe. Prije izvodenja elemenata drvene konstrukcije izvoda¢ mora:

- pregledati svaku otpremnicu i oznaku na drvnim proizvodima, mehanic¢kim spajalima, ljepilima,
zaStitnim sredstvima i drugim gradevnim proizvodima, koji se koriste,

- vizualno kontrolirati drvne proizvode, ambalazu mehanickih spajala, ljepila, zastitnih sredstava
i ambalaZze ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde moguca ostecenja,

- utvrditi sadrzaj vode drvnih odnosno predgotovljenih proizvoda prema HRN EN 13183.

Prije pocetka izvodenja elemenata drvene konstrukcije provode se kontrolna ispitivanja gradevnih
proizvoda u slucaju sumnje. Elementi drvene konstrukcije oznacavaju se smjerom montiranja ako to
nije jasno vidljivo iz njihovog oblika. Dijelovi drvene konstrukcije moraju biti prevozeni i uskladiSteni do
trenutka ugradnje na nacin kojim se sprecava njihovo osteéivanje, deformacije ili druge promjene koja
bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva drvene konstrukcije. Prilikom transporta do gradiliSta i po
gradiliStu te prilikom montaZe potrebno je osigurati da se proizvodi i predgotovljeni dijelovi ne dovedu
u polozZaj koji bi mogao prouzrociti prekoracenje naprezanja u odnosu na ona pri koristenju, gubitak
stabilnosti dijela ili prevrtanje.

Krojenje drvnih proizvoda radi se u pravilu na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno stolu,
na kojem je nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadviSenjima u prirodnoj veli¢ini uz primjenu
preciznih alata. Jednostavni dijelovi drvene konstrukcije (rogovi za kroviste i sl.) ili elemenata drvene
konstrukcije Ciji se pojedini dijelovi mogu spojiti istovremeno u kona¢nom poloZaju, podloga na kojoj
se krojenje drvnih proizvoda radi ne mora imati na sebi nacrtanu konstrukciju u prirodnoj veli¢ini. Rupe,
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utorii zarezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom preciznoscu da se osiguraju projektom predvidena
svojstva spoja. Rupe za spajala izvode se istovremeno na svim dijelovima istog spoja privremeno
slozenim u konacni poloZaj. Ugradba spajala provodi se u takvom privremenom poloZaju elemenata
konstrukcije kojim se osigurava projektirano nadvisenje. Tijekom izvodenja drvena konstrukcija mora
biti osigurana od opterecenja prouzrocenih samom izvedbom (ukljucujuci od opreme koja se koristi pri
izvodeniju ili samih postupaka izvedbe) kao i od utjecaja vjetra ili nedovrsenosti konstrukcije u skladu s
projektom drvene konstrukcije. Sva se privremena ucvrséenja i pridrzanja moraju ostaviti u drvenoj
konstrukciji dok drvena konstrukcija ne bude izvedena do onog stupnja koji dopusta njihovo sigurno
uklanjanje.

OPIS TEHNICKIH SVOSTAVA

Pouzdanost

S obzirom na odabrane materijale, tip konstrukcije i nacin izvedbe gradevine, predvida se da ¢e
gradevina pri normalnoj uporabi zadrZzati odgovarajuéa svojstva u predvidenom vijeku trajanja. S
obzirom na lokaciju same gradevine u odnosu na susjedne objekte, prometne povrsine, komunalne i
druge instalacije, gradevina i koriStenje gradevina ne ugrozava pouzdanost susjednih gradevna i
stabilnost okolnog zemljiSta, prometnica i sli¢no.

Mehanicka otpornost i stabilnost

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te na¢inom izvedbe, gradevina je projektirana tako da se ne
predvidaju u toku gradnje ili koristenja, djelovanja koja bi prouzrocila rusenje dijelova ili cijele
gradevine, nedopustene deformacije i oStecenja uslijed istih te oSte¢enja na okolnim gradevinama ili
ugrozila stabilnost tla na okolnom zemljistu. Ovo se dokazuje statickim i gecomehanickim prora¢unima
za pojedine dijelove gradevine u okviru cjelokupnog projekta, faze ili cjelinu konstrukcije, programima
kontrole i osiguranja kvalitete te primjenom odgovarajucih propisa prilikom projektiranja i izvedbe.

ProtupoZarna sigurnost

Objekt je projektiran tako da nosivost dijelova konstrukcije tijekom odredenog vremena, sprijeci
Sirenje vatre i dima na okolne objekte, omogudi spasavanje osoba i zastitu spasilaca. Projektna rjeSenja
su izradena u skladu s posebnim uvjetima i pravilima struke. Detaljni opis mjera zastite od pozara dan
je u prikazu mjera zaStite od poZzara i ostalim projektima vezanim uz ovu gradevinu.

Zastita od ugroZavanja ljudi

Primijenjena rjesenja u projektu (posebni rezimi odvodnjavanja, zastita od buke i si.) i sama namjena
gradevine, osiguravaju da ne dolazi do ugrozavanja zdravlja ljudi i okolisa.

Zastita korisnika

Prema odabranim materijalima i obradama pojedinih elemenata, gradevina je projektirana tako da
tijekom njenog koristenja nece dolaziti do nezgoda korisnika.

Pri projektiranju su koristena nacela sljedece regulative:

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u

gradevinarstvu (Sl. List br. 21/90)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)
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Zastita od buke i vibracija

S obzirom na odabrane materijale i tipove konstruktivnih elemenata, razina buke u gradevini i njenom
okolisu nece prelaziti dopustene vrijednosti prema propisima Zakon o zastiti od buke (NN 30/09).

Toplinska zastita

S obzirom na namjenu konstrukcije, odabrane materijale i tipove konstrukcija, ne postavljaju se
dodatni zahtjevi s obzirom na toplinska svojstva gradevine.

Posebne napomene za izvedbu armirano betonske konstrukcije

Betone staticki uvjetovanih klasa treba spravljati sa minimalnim potrebnim koli¢cinama cementa radi
smanjenja potrebne koli¢ine vode i oslobodene topline hidratacije, Sto ¢e smanijiti i skupljanje i stezanje
kod hladenja. U tu svrhu treba maksimalno koristiti dodatke plastifikatora ili superplastifikatora.
Potrebno je izbjegavati cemente s previsokom finoéom mliva (do 3500 cm?/g), a granulometrijski
sastav agregata komponirati sa minimalnom koli¢cinom srednje frakcije (4-8 mm). Dugotrajne
kompenzacijske prekide betoniranja (s prekidom i preklopom armature) treba raditi na rasteru 45 do
50 m, a kratkotrajne (za kompenzaciju tzv. plasticnog skupljanja) na rasteru od 12-15 m, kod jako
armiranih temeljnih plo¢a na rasteru 20-25 m. Sve radne reske (prekide betoniranja) potrebno je
vertikalno izvoditi sa ¢iS¢enjem povrsinske stranice cementnog morta u jos mladom betonu.

Posebnu pazZnju treba posvetiti ranoj zastiti betona od evaporacije vlage. Potpuno vlazno njegovanje
treba trajati najmanje 7 dana (10 dana u vruc¢im ljetnim uvjetima). U slucaju koristenja kemijskih
povrsinskih premaza, treba ih nanositi u pouzdano dovoljnoj koli¢ini s pouzdano dokazanom
efikasnoscu.

Ljeti kod temeljne ploce treba dati prednost poljevanju vodom pri éemu se beton i povoljno hladi.
Prilikom izvodenja svi ugradeni materijali nosivih elemenata moraju odgovarati vazec¢im standardima,
a kvaliteta mora biti dokazana atestima.

Kontrolu kvalitete ugradenog betona vrsiti prema vaze¢im propisima, te programu izradenom od
strane izvodaca - ispitivanjem betonskih kocki - odnosno u skladu odredbi ¢l. 37-38 i 41 Pravilnika o
tehnickim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton.

Tijekom gradenja obavezan kontinuirani nadzor glavnog projektanta i projektanta popravka
konstrukcije. Sve promjene u odnosu na projekt popravka konstrukcije i armaturne nacrte potrebno je
uskladiti s glavnim projektantom i projektantom popravka konstrukcije, upisom u gradevinski dnevnik.

2.8 Posebni tehnicki uvjeti obnove i gospodaranje otpadom

Posebni tehnicki uvjeti obnove

Izvodac radova duzZan je rabiti za gradnju, odrzavanje i obnovu zgrade samo gradevinske proizvode za
koje je dokazana njihova uporabljivost prema pozitivnoj zakonskoj regulativi. Izvodac radova je duzan
pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a posebno je duzan
ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojedinacnim troskovnickim opisima uz svaku
stavku, kao i drzati se troSkovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da
kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno
projektant moZze zahtjevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u op¢im uvjetima. Ako se
ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret
izvodaca radova. Kod transporta (utovar, prijevoz i istovar) materijala i gotovih elemenata za gradnju
mora se osigurati sigurnost od oStecenja. Kod skladistenja treba osigurati stabilnost, deformacije i
sprijeciti nalijeganje materijala i elemenata direktno na tlo. lzvoditelj radova duzan je poduzeti mjere
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zaStite postojeéeg i susjednih objekata, uredaja, opreme i radnika na gradilistu, te osigurati pomocéne

konstrukcije, skele i druge mjere u skladu s propisima i pravilnicima.

Gospodaranje otpadom

Izgradnjom i eskploatacijom predvidene gradevine ne dolazi do stvaranja opasnog otpada za koji
prema vazeéim zakonima postoji propisana mjera odlaganja ili zbrinjavanja. U postupanju s otpadom

moraju se uvaziti nacela:

- Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, NN 153/13, NN 78/15, NN 12/18, NN 118/18)

- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, NN15/18, NN14/19, NN 127/19)
- Zakon o drZzavnom inspektoratu (sanitarna inspekcija) (NN 115/18, NN 117/21)

- Zakon o vodama ( NN 66/19, NN 84/21)
- Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)
- Uredba o standardu kakvoce vode (NN 96/19)

Na ovaj nacin uredenim okoliSem zgrade, te uklapanjem u okoli$ osigurava se zastita covjekove okoline
i zastita prirode bez bitnog ostedivanja i nagrdivanja, te poremacaja u prirodi.

2.9 Troskovnik

Troskovnik svih radova faze I. se nalazi u prilogu 1 (troSkovnik T3).

Projektant:
Sasa Petrli¢ dipl.inz.grad.

HIEVATSEA MOMORA IMIEMIERA CRADEVIMARSTYA
Sasa Petrlic f

dipl. ing. grad, A
Clafteni L-n}unJ: r"rl{/i tita ol

G 4165

Projektant:
Sasa Petrli¢ dipl.inz.grad.

HRVATSIA MOMORA INZEMIERA GRADEVINARSTVA
Sasa Petrlié f

diph ing. grad. A
(lafteni H&Ju: rt‘rl/ it
G 4165
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2.10 Dokaz mehanicke otpornosti i stabilnosti — lokalni prora¢un ojacanja
konstrukcije

2.10.1 KoriSteni materijali

Karakteristike materijala u potpunosti su poznate iz projektne dokumentacije te su dodatno
kontrolirane terenskim ispitivanjima. Usvojene su karakteristike materijala prema tablicama u

nastavku :
Beton C25/30 (MB-30) Armatura - B500 Opeka (zide)
E [Njmm2] 31.000,00 E [N/mm2] 200.000,00 Sty 5.000,00
G [Nfmm2] 12.917,00 G [N/mm2] 76.923,00 G [N/mm2] 2.000,00
w [N/m3) 25 - w [kN/m3] 12
o D] 0 w [k/m3] 9 fm [Nfem2] 715,00
z fym [N/mm2] 538,0 fk [Nfcm2] 500,00
fck [N/mm2 25,0
i fyk [N/mm2] 500,0 fvm0 [N/cm2] 29,00
ve L fiim INjom2] 2.2
Ys 1,15
acc 1,00 - ym 3,00
Damage condition New Damage condition New Shear drift 0,0053
Description EN 1992-1-1:2005 Description EN 1992-1-1:2005 Bending drift 0,0107
Library Euro Code Library Euro Code $ o0 0,0
Novi materijali - materijali za sanaciju
Beton C30/37 Armatura - B500B
B E [Njmm2)] 200.000,00
E Njmm2] 35.000,00 G [N/mm2] 76.923,00
G [Nfmm2] 13.750,00 I
w 3 79

w [kN/m3] 25 [fm3]

PNp— 8,0 fym [N/mm2] 538,0

fok [Njmm2] 30,0 fyk [N/mm2] 500,0

ve 1,50 ys 1,15

acc 1,00 Damage condition New

D diti New

== = Description EN 1992-1-1:2005
Description EN 1992-1-1:2005 -
T e Library Euro Code

Zastitni slojevi armature:

Najmanja debljina zastitnog sloja prema HRN EN 1992-1-1 proracunata je u odnosu na uvjet

Cnom = Cmin + Ac. Za razred izloZenosti XC1 (unutrasnji elementi) iz izraza se dobiva:
Cnom = 20 mm + 10 mm = 30 mm - zastitni sloj armature unutrasnjih elemenata.

2.10.2 Podaci o proracunu

Proracun ¢e se provesti uz pomo¢ el. racunala koriste¢i programski paket Dlubal RFEM i programski
paket 3muri. Kao ulazni podaci u program se unosi geometrija elemenata konstrukcije, poprecni
presjeci elemenata, podaci o materijalima, te podaci o opterecenju.
Proracun i dimenzioniranje elemenata konstrukcije napravljeno je prema HRN EN 1991-1-1:2012, HRN
EN 1992-1-1:2013, HRN EN 1993-1-1:2014 i HRN EN 1998-1:2011/A1:2014. Na osnhovi mjerodavne
kombinacije opterec¢enja napravljeno je dimenzioniranje elemenata za sve faze izgradnje i uporabe za
grani¢no stanje nosivosti (GSN) i za grani¢no stanje uporabivosti (GSU), odnosno provjera naprezanja,
pukotina i progiba.

Dopusteni napon na tlu: ogop = 0.21-0.38 N/mm? = 209-318 kN/m? i koeficijent reakcije tla

k = 4300-5200 kN/m3.
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2.10.3 Analiza optereéenja

Stalno i uporabno djelovanje

Vlastita teZina ostalih nosivih elemenata automatski je obuhvaéena u programskom paketu pomocu
modificirane prostorne teZine.

RAVNI KROV

kamene plo&e/3ljunak 1,00 kN/m?
izolacija 0,50 kN/m?
Lagani beton 1,20 kN/m?
AB ploca 4,50 kN/m?
podgled 0,20 kN/m?
Ukupno stalno gk 7,40 kN/m?
Ukupno uporabno Ok Neprohodan krov

KAT | PRIZEMLIE

AB ploca 4,50 kN/m?
pregradni zidovi 1,00 kN/m?
podgled 0,50 kN/m?
parket 0,10 kN/m?
estrih 0,75 kN/m?
Ukupno stalno gk 6,90 kN/m?
Ukupno uporabno qk 3,00 kN/m?
STUBISTA

plo¢a stubista 6,80 kN/m?
7buka 0,80 kN/m?
Ukupno stalno gk 7,20 kN/m?
Ukupno uporabno Ok 3,00 kN/m?

Opterecenje snijegom
Opterecenje snijegom je zanemarivo za potresnu proracunsku situaciju (2=0)

Seizmicko opterecenje - potres

Seizmicko opterecenje u skladu s HRN EN 1998-1:2011/NA:2011 i PMF Zagreb. S obzirom na propisanu
razinu obnove, proraCun se provodi sa vrSnim ubrzanjem tla za povratni period od 225 godina
(vjerojatnost premasaja 20% u 50 godina).

Za podrucje Zagreba, sa potresnih karti ocitane su sljedece vrijednosti vrSnog ubrzanja tla:
ag(Tp??°)=0,17 g za povratni period 225 godina (vjerojatnost premasaja 20% u 50 godina)
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Karta potresnih podrucja Hrvatske, za povratno
razdoblje 225 god. - (PMF Zagreb)

2.10.4 Proracunski model konstrukcije

Nelinearni proracun se provodi u programskom paketu 3muri. S obzirom da kapacitet pomaka AB
konstrukcije uvelike ovisi o ugradenoj armaturi, provedena su detaljna terenska ispitivanja i kontrole
ugradene armature prema projektnoj dokumentaciji. Proraéun se provodi na zamjenskom Stapnom
sustavu koji se automatski generira u programskom paketu. Membranska krutost elemenata se
zanemaruje. Konstitutivni zakon materijala koji je usvojen je elasto-idealno plastican model materijala.
Uvedena su geometrijska pojednostavljenja koja su nuzna za provodenje nelinearne analize (primjerice
usvajanje prosjecne visine etaze na mjestima razlicitih nivelacija etaza). Armatura svakog zida zadana
je zasebno prema projektnoj dokumentaciji i terenskim ispitivanjima. S obzirom da se radi o nelinearnoj
metodi, armatura svakog zida nije posebno provjeravana prema EC2 normi vec softverski zadana
armatura utjeCe na kapacitet pomaka konstrukcije te je na taj nacin obuhvaden utjecaj koliCine
armature. Prema EC2 normi provjerena je armatura dodanog zida na sjevernom procelju.

ProraCun se prema hrvatskom nacionalnom dodatku norme provodi za grani¢na stanja znatnog
ostecéenja(Z0).

GS ZO - konstrukcija je znatno ostecena ali ima izvjesnu preostalu bocnu krutost a vertikalni elementi
mogu nositi vertikalna opterecenja. Konstrukcija moZe izdrZati naknadni udar umjerenog intenziteta.

Ulazni podaci za proracun :

Kategorija tla: C

Razred vaZnosti gradevine : lll yi=12

Faktor povjerenja: FP=1,2
Ubrzanje tla GS ZO: a¢(T?%°)=0,17 g
Kombinacijski faktor za potresnu situaciju za namjenu predmetne gradevine Y2=03

Fakor koji ovisi o zauzetosti katova @=0>5
Parcijalni koeficijent za beton ym=1,5
Parcijalni koeficijent za armaturu ym=1,15

Pretpostavke i parametri proracunskog nelinearnog modela

1) S obzirom na samo djelomi¢nu ukopanost podrumske etaze, gradevina je modelirana na nacin
da se pridrZzanje koje okolno tlo Cini zanemaruje, $to je konzervativna pretpostavka

MAPA1/5  GRABEVINSKI PROJEKT - PROJEKT POPRAVKA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE GPP-13/21 str. 60




Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21

Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

2) AB elementima pridruzena je koli¢ina armature utvrdena projektnom dokumentacijom
odnosno terenskim ispitivanjima. Navedeni podatak relevantan je u nelinearnoj analizi zbog
lokalne duktilnosti elemenata.

3) Rubni uvjeti temeljenja pretpostavljeni su kao kruti oslonci

4) S obzirom na svoju malu debljinu, medukatne konstrukcije nisu modelirane kao apsolutno
kruti diskovi ve¢ kao membranski elementi sa svojom stvarnom krutosti

5) Provodi se analiza za grani¢no stanje znatnog ostecenja za vrSno ubrzanje tla propisano za
povratni period od 225 godina

6) Provedba analize postupnog guranja uradena je prema smjernicama europske norme sa
uniformnom i modalnom razdiobom opterecenja.

7) Kontrolni ¢vor za provedbu pushover analize odreden je na zadnjoj etaZzi na mjestu najveceg
ocekivanog pomaka.

8) Uvedena su geometrijska pojednostavljena nuzna za provedbu nelinearne analize

9) Krutost betonskih elemenata uzeta je sa punom vrijednosti s obzirom da se provodi
nelinearna analiza (nije uradena redukcija na polovinu vrijednosti).

10) Vertikalna opterecenja unesena su na medukatne ploce. Ostala opterecenja konstruktivnih
elemenata obuhvaceni su u programskom paketu preko modificirane prostorne mase.
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Prostorni model gradevine u programskom paketu 3muri
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Prostorni model gradevine u programskom paketu 3muri
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Tlocrtni prikaz medukatnih plo¢a — 1. etaZa
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Tlocrtni prikaz medukatnih ploca — 3. etaZza
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Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
OIB: 26975482530
Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir
Br.projekta: GPP-13/21
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Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21

2.10.4.1 Modalni proracun

X dir. Y dir. Mode T [s] mx[kg]l Mx[%] mylkg]l My[%] mz[kg] Mz[%]
FALSE TRUE 1 0,07597 2.422 0,08 2.468.560 76,94 446 0,01
FALSE FALSE 2 0,07105 1.193.423 37,19 3.106 0,1 1.839 0,06
FALSE FALSE 3 0,05605 2.031 0,06 1.171 0,04 3.705 0,12
FALSE FALSE 4 0,04912 5 0 0 0 120.075 3,74
FALSE FALSE 5 0,04868 1 0 179 0,01 32.619 1,02
FALSE FALSE 6 0,04675 32 0 8 0 808 0,03
FALSE  FALSE 70,0442 163 0,01 0 0  4.105 0,13
FALSE  FALSE 8 0,044 31.135 0,97 321 0,01 55.255 1,72
FALSE FALSE 9 0,04313 5.386 0,17 3.324 0,1 103.165 3,22

Provedbom modalne analize vidljivo je kako je ciljanim ukruéivanjem konstrukcije eliminirana torzija
sjevernog (slabog) dijela konstrukcije, te se ostvaruje globalno translacijsko ponasanje konstrukcije u
1. modalnom obliku. Ukupno krutost konstrukcije je poveéana za ~20%. U prvom vlastitom obliku
aktivirano je ~ 80% mase. Potresna analiza naguravanjem se provodi sa uklju¢ivanjem doprinosa
samo prvog vlastitog oblika.
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Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110

OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21
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Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110

OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21

2.10.4.2 Provedba potresne analize naguravanjem

Ulazni parametri:

Seismic load
Spectrum Shape Parametric v
NC sD DL
» Verification ] M O
agg [m/s?] 1,67
Soil type C -
s 1,15
Tglsl 0,20
Tl 0,60
Tplsl 2,00
Importance Factor 1,20
Load defauit oK e | @
Control node
Level [3] Level3 ~| Node 108
Displacement Use average displacement
No. Compute Seism Seismic load Eccentricity
analysis dir. [cm]
1 n X Uniform \ 0,0
2 O +X Modal distribution 0,0
3 O B Uniform 0,0
4 O X Modal distribution 0,0
5 M + Uniform 0,0
6 M + Modal distribution 0,0
7 | %G| ¥ Uniform 0,0
8 M ¥ Modal distribution 0,0
3 O +X Uniform 132,5
10 O +X Uniform -132,5
11 Il +X Modal distribution 132,5
12 O +X Modal distribution -132,5
13 [l X Uniform 132,5
14 O B Uniform -132,5
15 O X Modal distribution 132,5
16 O B Modal distribution -132,5
17 M +r Uniform 257,5
18 M + Uniform -257,5
19 M +f Modal distribution 257,5
20 M + Modal distribution -257,5
21 M ¥ Uniform 257,5
22 M ¥ Uniform -257,5
23 M ¥ Modal distribution | 257,5
24 O Y Modal distribution | -257,5

[[] pefinition by seism angle

General data

Land level
Maximum iteration no

Self weight predsion

0

--None —-

o] o
-

10,0050

Computation parameters

[ Apply to Al
Substeps

Precision

Maximum displacement 12,00 [cm]

Select analysis
Seism dir.
Seismic load
Eccentricity

Select all

Seismic load

Deselect all

() Proportional static forces
(®) Modal distribution
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Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110

OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir
Br.projekta: GPP-13/21

Rezultati analize naguravanjem:

No. Sel_sm Seismic load Eccentricity aSD
dir. [cm]
5 +Y Uniform 0 2,451
Modal
6 +Y distribution 0 2/
7 -Y Uniform 0 1,626
Modal
8 Y distribution 0 Lol
17 +Y Uniform 257,5 1,886
18 +Y Uniform -257,5 2,306
Modal
19 +Y distribution 257,5 1,973
Modal
20 +Y distribution 2575 2,024
21 Y Uniform 257,5 2,698
22 Y Uniform -257,5 1,147
Modal
23 Y distribution 257,5 Ll
AVG
Pushover krivulje
=
;E 3.099.495
2.817.723
2.535.950
2.254 178
1.972 406 |
1.690.634 |
1.408.861
1.127.089—
845.317
563.545 ] | ,.//‘/
281 7?2—/
0 !

0.00 0.02

0.04 0.06

on

0.13

d[cm]
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Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21

Rezultati proracuna br 19.

Analiza br. 19

Granicno stanje Z0
dt(cm) 0,07
dm(cm) 0,13

a 1973
PGAdop(m/s?) 3,295

Parametri provedene analize:

T [
i
w [daN]
M)
m*M [%]
T

|F*y [daN]
d*y [cm]
|d*m [am]

0,075
1911629
3380747

3384185

56,487
1,32
1750787
0,13
0,13

Analiza rezultata — Proracun br. 19

Pushover krivulja za analizu br. 12. :

2B54575

Wdan]

2616.789 —j

2378899 —

2141009 —

1.503.119 —

1665229 —

1427340 —

1.189.450 —4

951,560 —

TLEN—

475,780 —

257,890 —

[

MAPA1/5  GRABEVINSKI PROJEKT - PROJEKT POPRAVKA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

GPP-13/21

str. 74




o . Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
rone 4 Design d.o.o. 0IB: 26975482530

za projektiranje, nadzor i usluge Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO na k.&.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Zapresic, veljaca 2022. Br.projekta: GPP-13/21

Raspodjela poprecne sile na prvoj etaZi uz prikaz globalne deformacije gradevine

Poprecna sila: Inkrement br.1
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Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110

Orone 4 Design d.o.o. OIB: 26975482530

za projektiranje, nadzor i usluge Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIJSKIH ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO na k.&.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir
Zapresic, veljaca 2022. Br.projekta: GPP-13/21

Deformacija (uvec¢ano 50x): Inkrement br.1
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Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21

Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Poprecna sila: Inkrement br.3

*EFREEIELS
= N N P s M W WA
TEERARETY

Sharar [ dabl]
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Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21

Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Deformacija (uveéano 50x): Inkrement br.3
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a . Investitor: SVEUGILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
rone 4 Design d.o.o. OIB: 26975482530

za projektiranje, nadzor i usluge Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGISKIH ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO na k.&br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Zapresic, veljaca 2022. Br.projekta: GPP-13/21

Poprecna sila: Inkrement br.8
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Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Br.projekta: GPP-13/21

Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Deformacija (uveéano 50x): Inkrement br.8
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. Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
DOrone 4 Design d.o.o.

o= : OIB: 26975482530

za projektiranje, nadzor j usluge Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGLISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
2.0.p.:FFRZ-13/21-CO na k.&br. 3790; k.o. 335339 Maksimir

Zapresic, veljaca 2022.

Br.projekta: GPP-13/21

Zid P19 — dodatan zid, u svrhu povecéanja nosivosti sjevernog dijela konstrukcije
N104  N296  N290 N291

N292 N108

N107

N105
@

Zid P25
N144

N148

Legenda

)
m
g
]
&
4

Shear damage

Shear failure

Bending damage

Bending failure

o Compression failure

M . Tension failure

- Failure during elastic phase

RIKRRE
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Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110

OIB: 26975482530

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

na k.¢.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir
Br.projekta: GPP-13/21

Predvidena armatura i ojaanja

Zid P19
R.C. wall
Elevation 1.144 [am] = [[] unsufficient anchorage
Height 407 [om] h ] Seismic details
Thickness | 38,0| [am] s [T] Allow opening input
wWall type Rebars type
R.C. wal | @® Deformed
R.C. wall
Horizontal Rebars
Dameter [ o] o 5 &
Mid-section spacing 10/ [em] | 2 e
End spacing 10| [cm] I—E— E;

[] Base diagonal rebars

Vertical Rebars (B side)

(O Plain

[[] End (€ zone) Vertical Rebars

0 Diameter [mm]
0 Step 10| fam]
0 Concrete cover | 3.U| [em]
Material
Concaete C30/37 v gﬂ Steel
Ugraditi : Q785 obostrano, Asprov = 7,85 cm?/m’
Zid P25
R.C. wall
q
Elevation 1.144| [am] >y _o===1 = [ unsufficient anchorage
Height 407 [cm] 'l h [[] Seismic details
Pl
Thickness | 30,0 [em] |~ 0 [A Alow opening input
wall Beam
Wall type Rebars type
R.C. wal | Link beam (®) Deformed
R.C. wall
Horizontal Rebars
Diameter | 12f o Ty e
Mid-section spacng 10] fem) il o e .o 0P
End spacing 10| fam] —E—

[[] Base diagonal rebars

Material

Concrete C25/30

Potrebna armatura: As req

'-.-'.»:—r tical Rebars (B side)

Diameter [mm]

Step 15| [em]

Concrete cover | Z,Ui [cm]
v| B Steel

=11,3 cm?*/m'

Ugraden armatura : As = 5,23 cm?/m’
Dodatno ugraditi: karbonske mreze vla¢ne ¢rstoce > 260 kN/m
Shema postavljanja karbonskih mreza nalazi se u prilogu.

B500

O Plain

[[] End (E zone) ¥

B500

lertical Rebars
0,00
0
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Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110

Orone 4 Design d.o.o. OIB: 26975482530

za projektiranje, nadzor i usluge Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO na k.&.br. 3790; k.o. 335339 Maksimir
Zapresic, veljaca 2022. Br.projekta: GPP-13/21

Zakljuéci provedenog proracuna

Proracun postojeéeg stanja Tp(ZO) =475 g.

Analiza br. 19
Granicno stanje Z0 00
di(Sq)(cm) 3,34 0,28
dm(d*y)(cm) 0,36 0,14

o 0242 0485

PGAap(m/s?) 0,605 0,533

V[daN]

1.756.258
1.596.598
1.436.938
1.277.278
1.117.619
957.959
798.299
638.639

478.979 /

318.320
159 660 —

0 L

0.00 0.07 0.13 0.20 0.26 0.33 0.40 0.46 0.53 0.59 0.66

dlem]

Proracun sa konstrukcijskim ojac¢anjima Tp(ZO) = 225 g.

Analiza br. 19

Grani¢no stanje Z0
di(cm) 0,07
dm(cm) 0,13

o 1973

3.099.495
2817.723

2535950 -
2254 178 —

1.972.406
1.690.634 1 =
1.408 861 Pl

V[dan]

1.127.089 ////
845317 ]
563.545 / /
281772
0 | . | | . |
000 002 004 006 007 009 01 013 015 017 019

d[cm]
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Provedenim prorac¢unom vidljivo je znaCajno povecanje nosivosti konstrukcije. Ciljanim ojacanjima
sjevernog (slabog) dijela konstrukcije, eliminiran je torzijski utjecaj pri lateralnim djelovanjima koji je
uzrokovao znatno smanjenu nosivost konstrukcije. Ojacana konstrukcija pokazuje znatno vecu
homogenost $to je moguce potvrditi uvidom u Vy-d krivulje — kod ojac¢ane konstrukcije znatno su manja
odstupanija krivulja ovisno o bocnoj razdiobi sila (uniformna i modalna) Sto potvrduje da je ojacanjima
konstrukcija homogenizirana odnosno eliminiran je opasan mehanizam sloma preko otkazivanja
sjevernog dijela gradevine. Nadalje, krivulje kod ojacane konstrukcije su gotovo linearne Sto je
ocekivano — s obzirom na nisku vitkost konstrukcije a velik broj AB zidova, nema potpunog iscrpljivanja
nosivosti pojedenih AB zidova Sto bi uzrokovalo nagle padove u globalnoj boc¢noj krutosti konstrukcije.

Napomena : Programski paket 3muri ne uzima u obzir lokalnu degradaciju krutosti AB elemenata
uzorkovanu raspucavanjem, ve¢ samo globalnu redukciju nastalu uslijed otkazivanja pojedinih
elemenata.

Provjera nosivosti temeljnog tla

Provjera nosivosti temeljnog tla vrsi se sa maksimalnom tlacnom silom iz svih provedenih analiza.
Dopusteno naprezanje tla odredeno je geotehnickim elaboratom.

Fmax = (-) 630 kN
Losionac = 330 cm
B=90cm

_F_ _630 __ kN
%dor = 4 T 33.09

2 < 0g0p = 318 kN /m2
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2.10.5 Prorac¢un medukatnih ploca

Postoje¢a AB ploca debljine 18 cm ne udovoljava zahtjevima propisa glede prijenosa vertikalnih i
horizontalnih opterecenja. U sklopu globalnog modela, plo¢a je modelirana kao izotropni plosni
element debljine 18 cm. U sklopu sanacije i ojacanja predmetnih AB ploca, izvodi se zahtvat ljepljenja
FRP traka na donjem dijelu ploce. Proracun se provodi u programskom paketu Diubal RFEM.

Krutost FRP traka se zanemaruje u proracunu grani¢nog stanja uporabivosti.

Geometrija medukatnih ploca:

RC1 : ULS (STR/GED) - Permanent | transient - Eq. 6.10 In Z-direction
* - - - - -
1 i
=]
=
i =]
e
i B
* - - - - = - ar
e [
12.000

2589m

Opterecenja
Stalno djelovanje

Vlastitu teZinu elemenata konstrukcije proracunava program (‘dead load' u smjeru gravitacije, odnosno
u 'z' smjeru).

e Lo T F- 18 Yo 11 €= 3 o F SRR 2,35 kN/m?
Promijenjivo djelovanje
¥ o Yo 1 =1 oY T TSRO SRR 3,00 kN/m?
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Rezultati
- moment savijanja My [kNm/m]
RC1: ULS (STR/IGED) - Permanent | transient - Eq. §.10 Against Z.direction
Support Reachons
Result Combinations. 42,000 Base values|

[

8.000

Mayx m-y: 89,35, Min m-y. -2.95 kNm/m

- moment savijanja Mx [kNm/m]

RC1: ULS (STRIGEQ) - Permanent | transient - Eq, 6.10 Against Zdirechion
SI.W{II Reactions
Resut Compenations: MaxandMinVakes 42 000 Bty vatusy

Max m-x. 37 57, Min m-x: -2 89 kNm/m
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- progibi — umax = 800/250 = 3,2 cm
RC2 : 5LS . Charactenstic Against Zdirection

SppotReachons Global Delo
* ug [mm)

200
8.2
16.4
uE
127
0.9
9.1
13
55
18
18

]

Max: 200
Mn: 0.0

8.000

Faclor of daformabons: 72,00 17682 m
Max u-Z. - Minu-Z. -

- uzduZna sila u kra¢em smjeru ploce — donji dio ploce (ns2, bottom)
grani¢no stanje nosivosti — proracunske unutarnje sile za dimenzioniranje FRP traka

RF-CONCRETE Surfaces CA1 Against Z.direction
e d'E‘SlW 12.000 Dasaan inte
o Forces

2.000

Max ns-2,+z (bottorn): 315,714, Min ns-2,+z (boltom): -4 804 kNim
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FRP trake (tipa Sika CarboDur 1012 ili jednakovrijedno)

S obizirom na nepouzdanost podataka ugradene armature prema projektnoj dokumentaciji i
rezultatima ispitivanja FRP trakama se pokriva cijelo vla¢no podrucje.

Povrsina poprecnog presjeka za 1 traku A =120 mm?
Vlaéna ¢vrstoca (5 % fraktila) o=2900 MPa
Modul elasti¢nosti E =160 000 MPa

Fpax = 120 - 2900 = 348 kN/m > 315,72 kN/m

FRP trake i Celicne podupirace postaviti prema nacrtima u prilogu F4. Izvodenje se odvija u fazama:
1.faza - podupiranje stropne ploce podruma te ljepljenje karbonskih traka na stropnu plo¢u podruma
2.faza - podupiranje stropne plo¢e podruma i stropne ploce prizemlja i ljepljenje karbonskih traka na
stropnu plocu prizemlja

3.faza - podupiranje stropne ploce podruma, stropne ploce prizemlja i stropne ploce 1.kata i ljepljenje
karbonskih traka na stropnu plocu 1.kata.

U svim fazama podupiranja pratiti moguée pomake na podnoj plo¢i podruma te u dogovoru s
nadzornim inZenjerom dotezati podupirace.
Celi¢ni ili jednakovrijedni podupira¢i nosivosti na tlaénu silu od 90,00 kN.
Djelovanja na podupirace:
- Stalno optereéenje 45,00 kN
- Uporabno opterecenje 9,00 kN
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2.10.6 Proracun krovne ploce

Postoje¢a AB ploca debljine 18 cm ne udovoljava zahtjevima propisa glede prijenosa vertikalnih i
horizontalnih opterecenja. U sklopu globalnog modela, plo¢a je modelirana kao izotropni plosni
element debljine 18 cm. U sklopu sanacije i ojacanja predmetnih AB ploca, izvodi se zahtvat ljepljenja
FRP traka na donjem dijelu ploce. Proracun se provodi u programskom paketu Diubal RFEM.

Krutost FRP traka se zanemaruje u proracunu grani¢nog stanja uporabivosti.

Geometrija medukatnih ploca:

RC1 : ULS (STR/GED) - Permanent | transient - Eq. 6.10 In Z-direction
* - - - - -
1 i
=]
=
i =]
e
i B
* - - - - = - ar
e [
12.000
Y
2599 m

Opterecenja
Stalno djelovanje

Vlastitu teZinu elemenata konstrukcije proracunava program (‘dead load' u smjeru gravitacije, odnosno
u 'z' smjeru).

e Lo T F- 18 Yo 11 €= 3 o F SRR 2,90 kN/m?
Uporabno

= raVNi NEProNOdAN KrOV ......ueiiiiiiii et e e e rrr e e e e e e e e eaaraeeeeaaeeas 0,60 kN/m?
Snijeg

T 1LY SRRTORT 1,00 kN/m?
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Rezultati

- moment savijanja My [kNm/m]
RC1 - LS(STRIGED) - Permanent | ransient - Eq, 6.10
Support Reactions

Max m-y. 4559, Min m-y. -81 60 kNm/m

In Z-direction

Base values
m,
kN
45 59
35 85
2610
16.36
661
-3.13
1288
2262
-3237
4211
5186

£1.60

M 45 59
Mo -51.60

- moment savijanja Mx [kNm/m]

RC1 : ULS (STRIGED) - Permanent | ransient - Eq. 6.10
Support Reactons

In Z-direction

Elage valuas)

mim|
189
550
15.42
2.1
925
618
109
0.01
307
5,15
3.23

231

Max: .59
Mn -12.31

12.000

Max m-x 21.59, Min m-x; -12.31 kNm/m
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- progibi
RC2 Slitseh Characteristic Tsometic
Result Combenations: Max and Min Values :’I;Jlln?r:lrl‘:ll‘;h
M2
102
82
B
T1
61
51
41
a1
§ 20
o 10
00
112
o
§ -
1- 12.000 |
Factor of deformalions: 250.00
Max u: - Minu -
Armatura ploce u donjoj zoni
RF-CONCRETE Surfaces CA1 In Zdirection
- e mw Raquined
Remfcacemy
a5.2,+z (b
femtim]
795
723
650
578
506
&34
361
288
217
145
072
oop
Max: 755
Mn: 000
1
12.000
1844 m
Max a-s,2,+2 (bottom): 7.95, Min a-5,2,+2 (battom); 0,00 emé/m
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FRP trake (tipa Sika CarboDur 1012 ili jednakovrijedno)

S obzirom da je razlika ugradene armature, prema dokumentnoj dokumentaciji i terenskim ispitivanja,
i potrebne armature minimalna, predvida se lijepljenje FRP traka samo u podrucju najvecih reznih sila
(sredina ploce).

FRP trake i Celicne podupirace postaviti prema nacrtima u prilogu F4. Izvodenje se odvija u fazama:
1.faza - podupiranje stropne ploce podruma te ljepljenje karbonskih traka na stropnu ploc¢u podruma
2.faza - podupiranje stropne plo¢e podruma i stropne ploce prizemlja i ljepljenje karbonskih traka na
stropnu plocu prizemlja

3.faza - podupiranje stropne ploce podruma, stropne ploce prizemlja i stropne ploce 1.kata iljepljenje
karbonskih traka na stropnu plocu 1.kata.

U svim fazama podupiranja pratiti moguée pomake na podnoj plo¢i podruma te u dogovoru s
nadzornim inZenjerom dotezati podupirace.

Celi¢ni ili jednakovrijedni podupiraci nosivosti na tla¢nu silu od 90,00 kN.
Djelovanja na podupirace:

- Stalno opterecenje 45,00 kN

- Uporabno opterecenje 9,00 kN
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Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110

Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

2.10.7 Omijer proracunske otpornosti i otpornosti prema nizu HRN EN 1998

Razina otpornosti zgrade u odnosu na zahtjevanu otpornost prema vazeéim propisima je omjer
proracunske potresne otpornosti konstrukcije nakon pojacanja i potresne otpornosti propisane za

nove gradevine.

S obzirom da je proracun izvrsen koriStenjem nelinearne metode, nosivost konstrukcije izracunava se
iz kapaciteta pomaka konstrukcije, a sam dokaz nosivosti izrazen je kao omjer akceleracija (akceleracije
sloma i zahtjevane akceleracije).

Prema Tehnickom propisu o izmjeni i dopunama Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN
17/17,75/20, 7/22) zahtjevana pouzdanost za razinu 3 obnove mora se postici proracunom mehanicke
otpornosti i stabilnosti na potresno djelovanje povratnog perioda 225 godina (vjerojatnost premasaja

20% u 50 godina) za granicno stanje znatnog ostecenja.

Nosivost konstrukcije a — postojece stanje (PGAdgop/PGA(T,=225g)

No.  Seism Eccentricity @ «aSD

dir. [cm]
6 +Y 0 0,344
19 +Y 257,5 0,436
20 \ +Y -257,5 0,264

Nosivost konstrukcije a — nakon projektiranih ojacanja (PGAdop/PGA(Tp=225g)

No. Seism Eccentricity «aSD

dir. [cm]
5 +Y 0 2451
6 +Y 0 2,011
7 -Y 0 1,626
8 -Y 0 1,31
17 | +Y 257,5 1,886
18 | +Y -257,5 2,306
19 | +Y 257,5 1,973
20 | +Y -257,5 2,024
21 | -Y 257,5 2,698
22 | Y -257,5 1,147
23 | -Y 257,5 1,481
. AVG 190 >1

Proracunski kriterij nosivosti projektiranim oja¢anjima povecan je ~ 6 puta.
Izvedenim ojacanjima konstrukcija zadovoljava kriterij obnove uskladen s razinom obnove 3.
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2.10.8 Proracun evakuacijskog stubista

Ploca stubista je debljine 18 cm. Proracunom je prepostavljena klasa betona C25/30.

Stalno djelovanje

Vlastitu teZzinu elemenata konstrukcije proracunava program (‘dead load' u smjeru gravitacije, odnosno

u 'z' smjeru).
Dodatno stalno:

- opterecenje 0d SI0JEVA POQ@ ..uiiiiiiiiieiiiiiee ettt e e s are e e e e 1.73 kN/m?

Promjenjivo djelovanje

- uporabno: stubiste.....

............................................................................................................ 3.00 kN/m?

Prikaz proracunskog modela

RF-CONCRETE Surfaces CA1 lsometrnic

Shema potrebne armature i deformacija u karakteristicnim presjecima duZ raspona prikazani su

graficki:

- armatura stubista - gornja zona x-smjer (gsn - osnovna kombinacija)

RFE-CONCRETE Sufaces CA1 In Z.direction

Reinforced concrete design "

Values. a-5,1,-2 (top) [cm*2/m] qiﬁ}'.:'ffea
a8.1,2 (0
jemamm]

.o

1.78

180

43

.25

107

0

omn

053

0.3

018

0.00

Max: 195
Min: 0.00

7131 ¢cm

Max a-5,1,- {top). 1.96, Min a-5,1.-Z {log). 0.00 em&im
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- armatura stubista - gornja zona y-smijer (gsn - osnovna kombinacija)

RF-CONCRETE Surfaces CA1 In Z-direction
Reinforced concrete dasign
Values: a-5,1,-2 (top) [om*2im]

Max a-5,2 -z (top). 1.96, Min a-5,2,-z {lop). 0.00 cm3im

- armatura stubista - donja zona x-smjer (gsn - osnovna kombinacija)
RF-CONCRETE Surfaces CA1 In Z-direction

Reinforced concrete design Rt i #d
Values: a-5,1,-2 (lop) [om*2im] lz:?r"aru
a5.2.0L

Max a-5 2, +Z (bottom). 8.04, Min a-5,2 +Z (boftom). 0.00 cm2/im

- armatura stubista - donja zona y-smjer (gsn - osnovna kombinacija)

RF-CONCRETE Surfaces CA1 In Z-direction |
Reinforced concrete design

Values: 8-5,1.-z (top) [em*2im] Required

Reinfoncenm

851,42 (b

[emdim]
875
814
553

1.800

am
430
368
aoT
248
1.84
123
081
000

Max: §.75
b Min: 0.00

T0.88 em
Max a-s,1,+2 (bottom): 6.75, Min a-5.1,+z (bottorn): 0.00 eméim

MAPA1/5  GRABEVINSKI PROJEKT - PROJEKT POPRAVKA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE GPP-13/21 str. 95




Drone 4 Desian d.o.o Investitor: SVEUGILISTE U ZAGREBU — FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
1€ 4 Uesign c.0.0. OIB: 26975482530
za projektiranje, nadzor i usluge Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGISKIH ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO na k.&br. 3790; k.o. 335339 Maksimir
Zopresic, veljaca 2022. Br.projekta: GPP-13/21

- progib ploce stubista (gsu - kvazistalna kombinacija)

RC4 - SLS - Quasi-permanent Isometnc
Result Combinations: Max Valses
Global Deforr
lu| [mm]
4.2
38
3.4
3.0
27
23
1.9
1.5
L““-_,__ 1.1
0.8
0.4
. 0.0
-;’/l\ : Max: 4.2
’ Min: 00
Facior of deformabons: 240.00
Max u. - Minu. -
GSN - odabrana armatura
Armatura za plocu stubiste:
Odabrano:  Sipke #8/20 cm (A = 2.51 cm?/m) — gornja zona
Sipke §#12/12.5 cm (A = 9.05 cm?/m) — donja zona
GSU — kontrola progiba
Najvedi progib iznosi 4.2 mm.
Ufin € Lk/250 = 340/250 = 1.36 cm = 13. mm
4.2 mm < 13.6 mm — ZADOVOLJAVA
Projektant:

Sasa Petrli¢ dipl.inZz.grad.

HRVATSKA MOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sata Petrlic

diph ing. grad,

Ovaltent inkerjer v
G 4165
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3. PRILOZI

1) Troskovnici
e Troskovnik svih radova — T2
T2.1 Troskovnik gradevinskih radova — Dovodenje gradevine
u stanje prije potresa
T2.2 Troskovnik gradevinskih radova — Dodatna ojacanja konstrukcije
i prilagodbe suvremenim uvjetima koristenja i sigurnosti
T2.2.1 Troskovnik radova konstrukcijske obnove
T2.2.2 Troskovnik elektroinstalaterskih radova
T2.2.3 Troskovnik strojarskih radova
T2.2.4 Troskovnik radova vodovoda i odvodnje
T2.2.5 Troskovnik radova za ZOP
e Rekapitulacija troskovnika

2) Graficki prilozi
e Situacija na izvodu iz katastarskog plana — S1
e Fakultet filozofije religijskih znanosti
F1 Snimci postojecih stanja
F1.1 Snimak postojeceg stanja — podrum
F1.2 Snimak postojeceg stanja - prizemlje
F1.3 Snimak postojeceg stanja - kat
F1.4 Snimak postojeceg stanja - krov
F1.5 Snimak postojeceg stanja — krovne vode
F1.6 Snimak postojeceg stanja — presjek A-A
F1.7 Snimak postojeceg stanja — procelja istok i zapad
F1.8 Snimak postojeceg stanja — procelja istok i zapad
F2 Pozicije ostecenja i istraZnih radova
F2.1 Pozicije ostecenja — podrum
F2.2 Pozicije ostecenja - prizemlje
F2.3 Pozicije ostecenja - kat
F2.4 Pozicije ostecenja - krov
F2.5 Pozicije ostecenja — procelja istok i zapad
F2.6 Pozicije ostecenja — procelja sjever i jug
F2.7 Sanacija ostecenih dijelova od istraZnih ispitivanja - podrum
F3 Plan sektora zahvata
F3.1 Plan sektora zahvata — podrum
F3.2 Plan sektora zahvata - prizemlje
F3.3 Plan sektora zahvata - kat
F3.4 Plan sektora zahvata — krov
F4 Plan ojacanja stropne konstrukcije
F4.1 Plan ojacanja stropne konstrukcije — podrum i prizemlje
F4.2 Plan ojacanja stropne konstrukcije — kat
F4.3 Plan ojacanja stropne konstrukcije — presjeci
F5 Plan ojacanja unutrasnjeg zida
F5.1 Plan ojacanja unutrasnjeg zida — podrum i prizemlje
F5.2 Plan ojacanja unutrasnjeg zida — kat
F5.3 Plan ojacanja unutrasnjeg zida — presjek
F6 Plan ojacanja proceljnog zida
F6.1 Plan ojacanja proceljnog zida — nacrt oplate
F6.2 Plan ojacanja proceljnog zida — nacrt armature
F7 PoZarno stubiste
F7.1 PoZarno stubiste — nacrt oplate
F7.2 PoZarno stubiste — nacrt armature
e Znanstvena knjiZnica Juraj Habdeli¢
K1 Snimci postojecih stanja
K1.1 Snimak postojeceg stanja — podrum
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K1.2 Snimak postojeceg stanja - prizemlje
K1.3 Snimak postojeceg stanja - kat
K1.4 Snimak postojeceg stanja - krov
K1.5 Snimak postojeceg stanja — presjek A-A
K1.6 Snimak postojeceg stanja — procelja istok i zapad
K1.7 Snimak postojeceg stanja — procelja sjever i jug
K2 Pozicije ostecenja i istraZnih radova
K2.1 Pozicije ostecenja — podrum
K2.2 Pozicije ostecenja - prizemlje
K2.3 Pozicije ostecenja - kat
K2.4 Sanacija ostecenih dijelova od istraZnih ispitivanja - podrum
e Prikaz svih mjera zastite od poZara
Fakultet filozofije religijskih znanosti — Z1
Z1.1 Prikaz mjera zastite od poZara — podrum
Z1.2 Prikaz mjera zastite od poZara - prizemlje
Z1.3 Prikaz mjera zastite od poZara - kat
Z1.4 Prikaz mjera zastite od poZara - krov
Z1.5 Prikaz mjera zastite od poZara — presjek A-A

Projektant:
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Sasa Petrli¢ dipl.inz.grad.

HRVATSIA MOMORA INEENIERA GRADEVINARSTVA
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PRILOG 1 - TROSKOVNICI
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TROSKOVNIK T2
troskovnik svih radova

Troskovnik T2.1 - TroSkovnik gradevinskih radova
Dovodenje gradevine u stanje prije potresa
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Drone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
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Br.
st.
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Opis stavke troskovnika . .
mjere cijena

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET
FILOZOFUE I RELIGHISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGISKIH

ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

ukupno

PRIPREMNI RADOVI

Organizacija i priprema gradilista.

Stavka obuhvada:

- uredenje, odrZavanje, koristenje, uklanjanje, uredenje
gradilista, organizacija i postavljanje radnih prostora,
skladista, privremene infrastrukture, natpisi,
osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja

- organizacija parkirnog prostora, osiguranje ulaska
zaposlenika i kontrola prometa unutar gradilista-
mobilizacija, odrzavanje i demobilizacija opreme, alata i
strojeva

- osiguranje potrebnih gradevinskih priklju¢aka (voda,
el.energija, i sl), pogonske energije i pomoc¢nih komplet 1,00 102.000,00 kn
gradevina

- osiguranje privremenih puteva, zastita puteva i
povrsina od ostecenja, ¢is¢enje manipulativnih
povrsina i osiguranje mjesta za skladistenje i
deponiranje materijala

- osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta,
instalacija i koriStenje naprava za vertikalni i
horizontalni transport ljudi i materijala.

- postava oznaka upozorenja, table gradilista, oznaka
opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zastite na radu
Obracun po kompletu.

102.000,00 kn

1.

Pripremni unutrasnji radovi.

Pripremni radovi ukljucuju sve radnje na pomicanju i
zastiti namjestaja i uredaja od osStecenja i prasine,
zastitu podnih obloga od oStecenja prilikom koristenja
radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja
dijelova Zbuke i zidova (ukljuditi zastitu EPS-om u
debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Cié¢enje
mjesta rada, odrzavanje Cistoce, zastita od prasine, komplet 1,00 120.000,00 kn
redovita ¢is¢enja i zavrino CiS¢enje gradilista, povrsina i
mjesta rada. U pripremne radove ukljuciti i unutarnji
transport materijala. Po dovrSetku radova sve treba
vratiti u prvobitni poloZaj i stanje prije pocetka
sanacije.

Obracun po kompletu svih provedenih pripremnih
unutrasnjih radova.

120.000,00 kn

1.

Dovoz, montaza i demontaza skele za radove na visini.
Stavka obuhvaéa nabavu, dopremu, montazu,
demontaZu te sva eventualna premjestanja skele za
potrebe izvodenja radova na sanaciji fasada fakulteta i
knjiznice. U cijenu ukljuciti sav rad, materijal, alate,
strojeve i opremu potrebnu za potpuno dovrsenje
stavke, izradu projekta skele te najam skele po m2.
Obracun je po m2 povrsine koju treba oskeliti.

m2 2.858,40 250,00 kn

714.600,00 kn
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Nabava, doprema, montaza i demontaza pune
zastitne ograde.

Objekt na kojemu se izvode radovi treba ograditi
zastitnim ogradama za sprjecavanje ulaska vozila i
pjesaka u zonu radova. Ograda treba biti visine 2 metra
i osigurana od prevrtanja. Ograda se postavlja
minimalno 3m od gradevine. Eventualna premjestanja
ukljucena u cijenu. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke, izradu projekta ograde.

Obracun je po m' montirane i po dovrsetku radova
demontirane zastitne ograde.

1.4 ml 323,00 150,00 kn 48.450,00 kn

Demontaza staklene stijene na mjestima predvidenim
za sanaciju.

Demontaza staklene stijene na ulazu fakulteta
predvidenim za sanaciju (prilog F3.2, sektori P6). Stavka
obuhvaca demontazu prozora, doprozornika,

1.5 prozorskih klupcica te metalnih resetki te pazljivo kom 1,00 6.000,00 kn 6.000,00 kn
skladistenje istih u prostor prema dogovoru s
investitorom. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrienje stavke.

Obracun po komadu demontiranog prozora.

Strojno uklanjanje zbuke unutarnjih povrsina.

Zbuka se u potpunosti uklanja s povrine zida lakim
ru¢nim alatima pazedi pritom da se ne ostete elementi
opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi
F2.1, F2.2, F2.3,F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4).
Prilikom uklanjanja zbuke, obuhvatiti povrsinu od 50
cm oko svake pukotine predvidene za sanaciju.

1.6 Povrsinu zida treba detaljno odistiti Zicanim ¢etkama te m?2 801,34 240,00 kn 192.321,60 kn
ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno
pregledati zid radi postojanja eventualnih ostec¢enja
odnosno pukotina. U cijenu treba uracunati sav rad,
materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun je po m2 uklonjene Zbuke i ocis¢ene povrsine
zida.

Strojno uklanjanje zbuke na fasadi.

Zbuka se u potpunosti uklanja s povrine zida lakim
ru¢nim alatima pazedi pritom da se ne ostete elementi
opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi
F2.1,F2.2,F2.3,F2.4,F2.5,F2.6,K2.1, K2.2, K2.3, K2.4).
Prilikom uklanjanja zbuke, obuhvatiti povrsinu od 50
cm oko svake pukotine predvidene za sanaciju.

1.7 Povrsinu zida treba detaljno odistiti Zicanim ¢etkama te m?2 129,40 210,00 kn 27.174,00 kn
ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno
pregledati zid radi postojanja eventualnih ostecenja
odnosno pukotina. U cijenu treba uracunati sav rad,
materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun je po m2 uklonjene Zbuke i oc¢is¢ene povrsine
zida.

TROSKOVNIK T2.1  GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT POPRAVKA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE ~ GPP-13/21 3/7

str. 102



Orone 4 Design d.o.o. Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET

za projektiranje, nadzor i usluge FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH
Zapresic, veljada 2022. ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
Br. . . ) jed. o jed.

Opis stavke troskovnika J | koli¢ina I ukupno
st. mjere cijena

Ciscenje fasade.

Stavka obuhvacda temeljito pranje svih povrsina fasade
visokotla¢nim Cistacem (toplom vodom pod pritiskom,
cca do 60 °C i 60 bara) te uklanjanje prasine, trosnih
dijelova, masnoca i svih necistoca sa ploha predvidenih
za bojanje. . Nakon ciséenja ostaviti dovoljno vremena
da se plohe osuse. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun je po m2.

1.8 m2 2.858,40 50,00 kn 142.920,00 kn

Skupljanje Sute od Zbuke i ostataka gradevinskih
materijala u vrecée te ru¢no donosenje do mjesta
1.9 odvoza. m3 53,52 800,00 kn 42.814,04 kn
Obracun je po m3 materijala obuhvac¢enog sanacijskim
radovima.

Odvoz gradevinskog materijala na deponij.

Stavka obuhvaca odvoz ostec¢ene opeke, Sute i ostaloga
gradevinskog materijala na gradski deponij udaljen do
20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o
gospodarenju otpadom (NN81/2020).

Obracun je po m3 deponiranoga otpada.

m3 53,52 600,00 kn 32.110,53 kn
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I AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI

Zatvaranje istraznih busotina reparaturnim mortom.
Stavka obuhvaca zatvaranje istraznih busotina
reparaturnim mortom (prilozi F2.7 i K2.5). Betonske
podloge moraju biti Ciste, ¢vrste, suhe, nesmrznute,
bez ostataka oplatnog ulja i cementne skramice.
Vidljivu armaturu prije nanosenja reparaturnog morta
obavezno temeljito oCistiti od hrde i premazati

2.1 antikorozivnim sredstvom. kom 12,00 115,00 kn 1.380,00 kn
Sve oStecene i slabo drzece dijelove betona kao i
prasinu skinuti do zdrave podloge strujom zraka.
Podlogu ohrapaviti brusenjem ili pjeskarenjem. U
cijenu treba uracunati sav rad, materijal, potrebnu
radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.
Obracun po komadu istraznih busotina.

Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih mreza.
Stavka obuhvaca pripremu podloga za postavljanje
karbonskih mreza (prilog F3.2, sektor P6, i prilozi F2.1,
F2.2). Podloga mora biti pripremljena primjerenim
alatima (uklanjanje provesti lakim ru¢nim i/ili
pneumatskim alatima). Podloga mora biti Cista (vlaga u
podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prasine i
odvajajucih dijelova. Ako je podloga neravna treba je
izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U
cijenu treba urac¢unati materijal, potrebnu radnu skelu,
alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m2 pripremljene podloge.

2.2 m2 15,44 110,00 kn 1.698,40 kn

Ugradnja karbonskih mreza.
Stavka obuhvaca nabavu i ugradnju sustava ojacanja s
mrezom od karbonskih vlakana vla¢ne nosivosti > 260
kN/m (prilog F3.2, sektori P6 i prilozi F2.1, F2.2).
Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi se
ravnomjerno na sve pripremljene povrsine u debljini 5
do 6 mm preko pukotine u najmanjoj Sirini od 50 cm
odnosno punoplosno za sanaciju kompletne povrsine
zida. Dok je mort joS svjez, tkanina od karbonskih

5 3 Ylaka.na jeclinollilfim se. pritiskom utiékuje u njfega. Yaino m2 15,44 1.600,00 kn 24.704,00 kn
je osigurati minimalni preklop tkanina od najmanje 25
cm u uzduznom smjeru i najmanje 10 cm u popre¢nom
smjeru. Dok je prvi sloj morta jos u svjezem stanju,
nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon sto
mort o¢vrsne, zagladiti povrSinu mortom za
zagladivanje. Opis i nacin ugradnje prema
specifikacijama proizvodaca.. U cijenu stavke ukljuciti
sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m2 povrsine.
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Ugradnja staklene stijene na ulazu u gradevinu.
Stavka obuhvaca dobavu i ugradnju staklene stijene
ukupne Sirine 1555 c¢cm i visine 355 cm (prilog F3.2,
sektor P6). Ugradnja prema uputama proizvodaca. U
cijenu stavke ukljuditi sav rad, materijal, potrebnu
radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun je po kompletu ugradene staklene stijene.

1] ZIDARSKI RADOVI

Sanacija sljubnica mortom visoke duktilnosti do
dubine potrebne za nastavak sanacijskih radova.
Nevezane i trosne sljubnice treba ukloniti u dubini 3 do
4 cm (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1,
K2.2, K2.3, K2.4). Na mjestima uklonjenoga postojeéeg
morta vrsi se ugradnja morta za zapunjavanje sljubnica.
Mort se nanosi izmedu elemenata zida lopaticom,
lagano pritiskujuci kako bi se poboljsala prionjivost.
Visak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje te,
ako treba, odistiti sljubnice vlaznom spuzvom ili
cetkom. U cijenu treba uracunati, materijal, potrebnu
radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun je po m2 zapunjenih sljubnica.

2.4 komplet 1,00 82.800,00 kn 82.800,00 kn

m2 71,05 250,00 kn 17.762,50 kn

Zbukanje svih unutarnjih povrsina.
Ponovno ruc¢no Zbukanje otvorenih povrsina (prilozi
F3.1, F3.2i F3.3, prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5,
F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4) paropropusnom
bezcementnom izravnavaju¢om zbukom na bazi
prirodnog hidrauli¢cnog vapna i eco pucolana kako bi se
3.2 postigla zavrina kvaliteta obrade zidova . Nenosive m2 801,34 200,00 kn 160.268,00 kn
stare Zbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti.
Podloga treba biti dobro oci§¢ena i suha. Zbukanje se
izvodi do stadija grube Zbuke. U cijenu ukljucena
izvedba cementnog Sprica, sav potreban materijal,
radna skela i rad za izvedbu grube i fine Zbuke.
Obraéun po m? izvedene Zbuke.

v FASADERSKI RADOVI

Zbukanje fasade.
Ponovno Zbukanje otvorenih povrsina (prilozi F2.1,
F2.2,F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4).
Nenosive stare zbuke ili premaze je potrebno
4 .1 prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro ociséena i m?2 129,40 210,00 kn 27.174,00 kn
suha. Zbukanje se izvodi do stadija grube zbuke. U
cijenu ukljucena izvedba cementnog Sprica, sav
potreban materijal i rad za izvedbu grube i fine Zbuke.
Obracun po m2 izvedene zbuke i bojanja.
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Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET
FILOZOFUE I RELIGHISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGISKIH

ZNANOSTI | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

Bojanje fasade.

Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i bojanje svih
povrsina bojom za procelja na bazi silikona u svijetlom
tonu prema odabiru investitora (prilozi F2.1, F2.2, F2.3,

F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Boja se nanosi

m2 2.858,40 55,00 kn

prema potrebi u 2 do 3 sloja sve prema uputama
proizvodaca boje. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun je po m2.

157.212,00 kn

Vv SOBOSLIKARSKI RADOVI

Soboslikarsko-li¢ilacki radovi.

Obrada svih unutarnjih povrsina zidova (zbuka ili
gipskartonske ploce) gletanjem i disperzivnim bojama
za unutarnja bojanja (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5,
F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). U cijenu po m2 povrsine

ulazi ¢is¢enje podloge od prasine i necistoca, dvokratno

m2 801,34 84,00 kn

gletanje i brusenje povrsina - 50% povrsine i trokratno
bojanje disperzivnom bojom u tonu i boji po izboru
investitora. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrienje stavke.

Obracun po m2 obojane povrsine.

67.312,56 kn

TROSKOVNIK T2.1

UKUPNO

1.968.701,63 kn

PDV 25%

492.175,41 kn

SVEUKUPNO

2.460.877,04 kn
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Zapresic, veljaca 2022.

TROSKOVNIK T2
troskovnik svih radova

Troskovnik T2.2 - Troskovnik gradevinskih radova
Dodatna ojacanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim
uvjetima koriStenja i sigurnosti

T2.2.1 Troskovnik radova konstrukcijske obnove
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| PRIPREMNI RADOVI

Organizacija i priprema gradilista.
Stavka obuhvaca:
- uredenje, odrzavanje, koristenje, uklanjanje, uredenje
gradilista, organizacija i postavljanje radnih prostora,
skladista, privremene infrastrukture, natpisi,
osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja
- mobilizacija, odrzavanje i demobilizacija opreme,
alata i strojeva
- osiguranje potrebnih gradevinskih priklju¢aka (voda,
el.energija, i sl), pogonske energije i pomocnih

1.1 gradevina komplet 1,00 6.000,00 kn 6.000,00 kn
- osiguranje privremenih puteva, zastita puteva i
povrsina od ostecenja, CiS¢enje manipulativnih povrsina
i osiguranje mjesta za skladistenje i deponiranje
materijala
- osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta,
instalacija i koristenje naprava za vertikalni i
horizontalni transport ljudi i materijala.
- postava oznaka upozorenja, table gradiliSta, oznaka
opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zastite na radu
Obracun po kompletu.

Pripremni unutrasnji radovi.
Pripremni radovi uklju¢uju sve radnje na pomicanju i
zastiti namjestaja i uredaja od ostecenja i prasine,
zastitu podnih obloga od oSteéenja prilikom koriStenja
radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja
dijelova Zbuke i zidova (ukljuciti zastitu EPS-om u

15 debljini Ofl 1 crr'w iEokri’vanjevrTaonnom).v.Ci§c'enje n?jesta komplet 1,00 20.000,00 kn 20.000,00 kn
rada, odrzavanje Cistoce, zastita od prasine, redovita
¢is¢enja i zavrsno Ciséenje gradilista, povrsina i mjesta
rada. U pripremne radove ukljuciti i unutarnji transport
materijala. Po dovrSetku radova sve treba vratiti u
prvobitni poloZaj i stanje prije pocetka sanacije.
Obracun po kompletu svih provedenih pripremnih
unutrasnjih radova.

Dovoz, montaza i demontaza skele za radove na
visini.
Stavka obuhvaca nabavu, dopremu, montazu,
demontaZu te sva eventualna premjestanja skele za
1.3 potrebe izvodenja radova na sanaciji fasada fakulteta i m?2 44,00 250,00 kn 11.000,00 kn
knjiznice. U cijenu ukljuciti sav rad, materijal, alate,
strojeve i opremu potrebnu za potpuno dovrsenje
stavke, izradu projekta skele te najam skele po m2.
Obracun je po m2 povrsine koju treba oskeliti.
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Demontaza i montaza ulaznih vrata u prostorijama
predvidenim za sanaciju.
Stavka obuhvaca demontazu vrata i dovratnika iz
prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju
predvidenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, sektori S1,
14 P1), pazljlvo.sklad!stenje istih u provstt.ar.prema kom 2,00
dogovoru s investitorom te montaza istih nakon
zavrSetka sanacijskih radova. U cijenu stavke ukljuditi
sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.
Obracun po komadu provedenih radova demontaze i
montaze ulaznih vrata.

800,00 kn

1.600,00 kn

Demontaza prozora na mjestima predvidenim za
sanaciju.
Demontaza prozora u hodniku i prostorijama
predavaonica predvidenim za sanaciju (prilozi F3.1,
F3.2i F3.3, sektori S1, P1, K1). Stavka obuhvacda

1.5 demontazu prozora, doprozornika, prozorskih klupcicai  kom 3,00
metalnih resetki te pazljivo skladiStenje istih u prostor
prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke
ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po komadu demontiranog prozora.

500,00 kn

1.500,00 kn

Uklanjanje keramickih plocica sa zidova.

Stavka obuhvacda uklanjanje keramickih plocica sa
zidova iz prostorija predvidenih za sanaciju (prilozi F3.1,
F3.2, sektori S1i P1) te deponiranje otpada na
privremeni deponij. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun po m3 uklonjenog materijala.

m3 0,54

1.500,00 kn

810,00 kn

Uklanjanje zidova od opeke oko
vodovodnih/odvodnih instalacija.
Stavka obuhvaca uklanjanje zidova od opeke oko
vodovodnih/odvodnih instalacija iz prostorija
predvidenih za sanaciju (prilog F3.1, F3.2 i F3.3, sektori
1.7 . o . . m3 0,86
S1, P1i K1) te deponiranje otpada na privremeni
deponij. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrienje stavke.
Obracun je po m3 uklonjenog materijala.

2.500,00 kn

2.155,00 kn
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Strojno uklanjanje zbuke unutarnjih povrsina.
Zbuka se u potpunosti uklanja s povrsine zida lakim
ru¢nim alatima pazeci pritom da se ne ostete elementi
opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi
F3.1, F3.2i F3.3, sektori S1, P1, K1). Prilikom uklanjanja
Zbuke, obuhvatiti povrsinu od 50 cm oko svake
pukotine predvidene za sanaciju. Povrsinu zida treba
1.8 detaljno ocistiti Zicanim ¢etkama te ispuhati m2 191,12 240,00 kn 45.868,80 kn
komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno
pregledati zid radi postojanja eventualnih ostecenja
odnosno pukotina. U cijenu treba uracunati sav rad,
materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m2 uklonjene Zbuke i o¢is¢ene povrsine
zida.

Uklanjanje dijelova fasade.
Svi slojevi fasade (Zbuka, opeka, toplinska izolacija,
d=18cm) se u potpunosti uklanjaju s povrsine zidova
20cm oko prozora lakim ru¢nim alatima pazeci pritom
da se ne ostete elementi opeke i sljubnice ili armirano-
betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1,
1.9 K1). Povrsinu zida treba detaljno odistiti ZiCanim m2 1,07 1.800,00 kn 1.926,00 kn
¢etkama te ispuhati komprimiranim zrakom. U cijenu
stavke ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu radnu
skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovrienje
stavke.
Obracun je po m2 uklonjene fasade i ociS¢ene povrsine
zida.

Uklanjanje slojeva poda na medukatnim i temeljnim
plo¢ama do armiranog betona.
Stavka obuhvaca uklanjanje slojeva poda do armiranog
1 10 betona na mjestima predvidenim za lijepljenje m3 180 5 800.00 kn 5.040.00 kn
karbonskih mreza (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, ! U T
P1, K1). U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate
i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun je po m3 uklonjenog materijala.

Premjestanje betonskih plo¢a na krovu.
Stavka obuhvaca premjestanje betonskih ploca na
krovu iznad prostora predvidenog za sanaciju na
preostalu povrsinu krova (prilogu F3.4), u svrhu
1 .11 rasterecivanja krovne ploce. Iste ploce po zavrsetku m?2 92,04 80,00 kn 7.363,20 kn
svih radova vratiti na prethodne pozicije. U cijenu
stavke ukljuditi sav rad, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m2 premjestenih betonskih ploca.

Skupljanje Sute od Zbuke i ostataka gradevinskih
materijala u vrece te ru¢no donosenje do mjesta

1.12 odvoza. m3 14,89 800,00 kn 11.914,55 kn
Obracun je po m3 materijala obuhvacenog sanacijskim
radovima.
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Odvoz gradevinskog materijala na deponij.

Stavka obuhvaca odvoz ostecene opeke, Sute i ostaloga
gradevinskog materijala na gradski deponij udaljen do
20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o
gospodarenju otpadom (NN81/2020).

Obracun je po m3 deponiranoga otpada.

1.13

m3 14,89 600,00 kn

8.935,91 kn

| AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI

Dovoz, montaza i demontaZa podupiraca za ugradnju

karbonskih lamela.

Stavka obuhvacda nabavu, dopremu, montazu,
demontazu te sva eventualna premjestanja podupiraca
i pripadajucih drvenih podmetaca na etaZi podruma,
prizemlja i kata za potrebe ojacanja postojece stropne
2 .1 konstrukcije. Podupirace postaviti prema nacrtu
podupiranja (Prilog F4.1, F4.2, F4.3) na mjestima
predvidenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2i F3.3,
sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po m2 podupirane povrsine.

m2 199,53 150,00 kn

29.929,50 kn

Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih mreza.
Stavka obuhvaca pripremu podloga za postavljanje
karbonskih mreza (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1,
P1, K1 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Podloga mora biti
pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti
lakim ruénim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora
2 .2 biti ¢ista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti
i prasine i odvajajucih dijelova. Ako je podloga neravna
treba je izravnati reparaturnim polimercementnim
mortom. U cijenu treba uracunati materijal, potrebnu
radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno

dovrsenje stavke.

Obracun je po m2 pripremljene podloge.

m2 147,60 110,00 kn

16.236,00 kn

Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih lamela.
Stavka obuhvacda pripremu podloga za postavljanje
karbonskih lamela, ukljucujuci povrsinu u Sirini od 10
c¢m oko predvidenih mjesta za postavljanje lamela
(prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1,
F4.2 i F4.3). Podloga mora biti pripremljena
primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ru¢nim
i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti ¢ista
(vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prasine
i odvajajucih dijelova. Ako je podloga neravna treba je
izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U
cijenu treba uracunati materijal, potrebnu radnu skelu,
alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m2 pripremljene podloge.

m2 52,50 110,00 kn

5.775,00 kn
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Ugradnja karbonskih uzadi.
Stavka obuhvaca busenje rupa, nabavu i ugradnju
sustava ojacanja s karbonskim uzadima(prilozi F3.1,
F3.2i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3).
Busenje rupa izvodi se pod kutem od 45° na spojevima
zida predvidenog za sanaciju sa medukatnim
konstrukcijama i susjednim zidovima, promjera 10 mm
i dubine 20 cm, na razmaku od 1,00 m. Po zavrsetku

5 2 btjée'nja,'rupe se ispu.huju k?mprimiranim z.rak.om. Dio kom 90,00 320,00 kn 28.800,00 kn
uzadi koja se ugraduje u busotinu impregnirati
teku¢om epoksidnom smolom te posipati kvarcnim
pijeskom, a u pripremljene busotine ugraditi sredstvo
za sidrenje. Raspored ugradnje se nalazi u prilozima
F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i nacin ugradnje prema
specifikacijama proizvodaca. U cijenu stavke ukljuciti
sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po komadu potrebnih uzadi.

Ugradnja karbonskih mreza.
Stavka obuhvaca nabavu i ugradnju sustava ojacanja s
mrezom od karbonskih vlakana vla¢ne nosivosti > 260
kN/m (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi
F5.1, F5.2, F5.3). Duktilni dvokomponentni
mikroarmirani mort nanosi se ravnomjerno na sve
pripremljene povrsine u debljini 5 do 6 mm preko
pukotine u najmanjoj Sirini od 50 cm odnosno
punoplosno za sanaciju kompletne povrsine zida. Dok
je mort jos svjez, tkanina od karbonskih vlakana

5 5 jec?lnoliki.m ée.pritis.kom utiskuje u njega. V.aino.je m2 147,60 1.600,00 kn 236.160,00 kn
osigurati minimalni preklop tkanina od najmanje 25 cm
u uzduZnom smjeru i najmanje 10 cm u popre¢nom
smjeru. Dok je prvi sloj morta jo$ u svjeZzem stanju,
nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon $to
mort ocvrsne, zagladiti povrSinu mortom za
zagladivanje. Raspored ugradnje se nalazi u prilozima
F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i nacin ugradnje prema
specifikacijama proizvodaca.. U cijenu stavke ukljuciti
sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m2 povrsine.
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Ugradnja karbonskih lamela.

Stavka obuhvaca nabavu i ugradnju sustava ojacanja s
lamelama od karbonskih vlakana vlaéne nosivosti 2 320
kN/m te lijepljene traka proizvodom uvjetovanim od
strane proizvodaca (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1,
P1, K1i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Karbonske lamele
lijepe se na konstrukciju kao vezano ojacanje koristedi
liepilo na bazi epoksidne smole . Raspored ugradnje se
nalazi u prilozima 1, 2 i 3, a opis i nacin ugradnje prema
specifikacijama proizvodaca. Faze su opisane u
projektu u proracunu stropnih ploca. U cijenu stavke
ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m1 ugradenih lamela.

ml 170,00

1.200,00 kn

204.000,00 kn

lzrada rupa za sidrenu armaturu.

Stavka obuhvaca busenje rupa za sidrenu armaturu
(ankere) u postojecoj armiranobetonskoj ploci i
zidovima (prilozi F6.2), te dobavu i ugradnju
brzostvrdnjavajuceg ljepila za sidrenje . Rupe izbusiti u
dubini od 15 cm u postojecoj armiranobetonskoj
nosivoj konstrukciji te iste ispuhati komprimiranim
zrakom prije ugradnje ljepila za sidrenje. U cijenu
stavke ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu radnu
skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje
stavke.

Obracun je po broju busnih mjesta.

kom 556,00

15,00 kn

8.340,00 kn

Nazubljivanje betona oko otvora hidrodemoliranjem
u zastitnom sloju.

Stavka obuhvaca razbijanje betona u zastitnom sloju do
armature oko otvora predvidenih za ispunu betonom
(prilog F6.1i F6.2). U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun je po kilogramu ugradene armature.

ml 27,20

1.850,00 kn

50.320,00 kn

Postavljanje rebraste armature.

Stavka obuhvaca dobavu, sjecenje, savijanje,
postavljanje i vezivanje rebraste armature B500B u
novi armiranobetonski nosivi zid i armiranobetonsko
stubiste, sve prema nacrtu armature (prilozi F6.2).
Cijena stavke ukljucuje nabavu i prijevoz rebraste
armature; razvrstavanje i ¢is¢enje, sjecenje i savijanje;
prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te
eventualno zavarivanje. U cijenu stavke ukljuditi sav
rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun je po kilogramu ugradene armature.

kg 606,49

12,00 kn

7.277,88 kn
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Ugradnja obostrane oplate za dodatne AB zidove.
Stavka obuhvaca dobavu, montaZzu i demontaZe oplate
za izvedbu armirano-betonskih zidova Sirine 20 cm.
Oplatu izvesti kao dvostanu glatku oplatu (prilog F6.1).
U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu
radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun je po m2 potrebne oplate.

2.10 m2 29,12 250,00 kn 7.280,00 kn

Betoniranje armiranobetonskog zida.
Stavka obuhvaca dobavu i ugradivanje betona razreda
tla¢ne ¢vrstoée C 30/37 za izvedbu novog
armiranobetonskog zida debljine 20 cm (prilog F6.1 i
5 11 F6.2). Cijena"sta'vke ukljué.uje nabvavu i spravlj'an.je m3 2901 1.450,00 kn 4.222.40 kn
betona; nabijanje, ravnanje, zavrsnu obradu i njegu
betona. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrienje stavke.
Obracun je po m3 ugradenog betona.

11 IZOLATERSKI RADOVI

Izrada slojeva poda na armiranobetonskim stropnim i
temeljnim plo¢ama.

Stavka ukljucuje izradu plivajuéeg poda sa svim
pripadajucim slojevima koji ukljucuju betonski estrih
debljine 7,5 cm, PE foliju te toplinsku izolaciju (EPS
ploce) debljine 2 cm i hidroizolaciju na temeljnoj ploci
(prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu
stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun je po m2 poda.

v ZIDARSKI RADOVI

Zbukanje svih unutarnjih povrsina.
Ponovno ruc¢no Zbukanje otvorenih povrsina (prilozi
F3.1, F3.2i F3.3) paropropusnom bezcementnom
izravnavajué¢om Zbukom na bazi prirodnog hidrauli¢nog
vapna i eco pucolana kako bi se postigla zavrsna
kvaliteta obrade zidova . Nenosive stare zbuke ili

4.1 . . m?2 146,57 200,00 kn 29.314,00 kn
premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba
biti dobro o¢i$¢ena i suha. Zbukanje se izvodi do stadija
grube Zbuke. U cijenu uklju¢ena izvedba cementnog
Sprica, sav potreban materijal, radna skela i rad za
izvedbu grube i fine Zbuke.
Obraéun po m? izvedene Zbuke.

m2 15,00 216,00 kn 3.240,00 kn
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lzvedba ravnog spustenog stropa od gips kartonskih
ploca.
Izrada ravnog spustenog stropa od gips-kartonskih
ploc¢a sa spustanjem do 15,00 cm na pocin¢anu
podkonstrukciju izvedenu od tipskih pocin¢anih UD i CD
4 .2 profila, bandaZiranje i gletanje do faze gotovosti za m2 199,52 429,00 kn 85.594,08 kn
soboslikarsko-licilacke radove (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3,
sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m2 spustenog stropa.

lzrada zidova od blokova pjenobetona.
Stavka ukljuduje izradu zidova od blokova pjenobetona,
debljine 10 i 15cm, zahtjevane pozarne otpornosti
REI9O0 (prilozi F3.1, F3.2i F3.3, sektori S1, P1, K1).
43 Stavka obuhvaca dobavu i ug'radnju.blc'»kova i vapneno- m2 862 221,00 kn 1.905,02 kn
cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-
cementnoga morta. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m2 zida.

') FASADERSKI RADOVI
Izrada fasade na novim zidovima.
Stavka obuhvaca dobavu i ugradnju materijala za izradu
fasade na mjestima novog nosivog zida (prilozi F3.1,
F3.2i F3.3, sektori S1, P1, K1). Slojevi fasade ukljucuju
toplinsku izolaciju (EPS ploc¢e) debljine 6 cm, opeku
normalnog formata dimenzija 25x12x6,5 cm slagane u

jednom sloju te zavrsnu zbuku i bojanje. Stavka
obuhvaca dobavu i ugradnju sloja toplinske izolacije,
opecnih blokova, zavr$nih slojeva fasade i vapneno-
cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-
cementnoga morta. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun je po m2 zida.

m2 21,12 558,00 kn 11.784,96 kn

Zbukanje fasade.
Ponovno Zbukanje otvorenih povrsina (prilozi F3.1,
F3.2, F3.3, sektori S1, P1i K1). Nenosive stare zZbuke ili
premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba
5.2 biti dobro o¢i$¢ena i suha. Zbukanje se izvodi do stadija m2 21,12 210,00 kn 4.435,20 kn
grube Zbuke. U cijenu uklju¢ena izvedba cementnog
Sprica, sav potreban materijal i rad za izvedbu grube i
fine Zbuke.
Obracun po m2 izvedene Zbuke i bojanja.
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Vi PARKETARSKI RADOVI

Postava parketa
Postava parketa lijepljenjem,postava folije i postava
kutnih letvica i lakiranje. U cijenu stavke ukljuciti sa
6.1 o mnetvicaliaxdranie. ¥ clent stavice HIUCI sav m2 15,82 430,00 kn 6.802,60 kn
rad, nabavu parketa, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun je po m2 povrsine.

Vi SOBOSLIKARSKI RADOVI
Soboslikarsko-licilacki radovi.
Obrada svih unutarnjih povrsina zidova (Zbuka ili
gipskartonske ploce) gletanjem i disperzivnim bojama
za unutarnja bojanja (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori
S1, P1, K1). U cijenu po m2 povrsine ulazi ¢is¢enje
podloge od prasine i neCistoca, dvokratno gletanje i

7.1 . v . L m2 146,57 84,00 kn 12.311,88 kn

brusenje povrsina - 50% povrsine i trokratno bojanje

disperzivnom bojom u tonu i boji po izboru investitora.

U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu

radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno

dovrsenje stavke.

Obracun po m2 obojane povrsine.
UKUPNO 877.841,99 kn
PDV 25% 219.460,50 kn

SVEUKUPNO 1.097.302,48 kn
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TROSKOVNIK T2
troskovnik svih radova

Troskovnik T2.2 - Troskovnik gradevinskih radova
Dodatna ojacanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim
uvjetima koriStenja i sigurnosti

T2.2.2 Troskovnik elektroinstalaterskih radova
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st. mjere cijena

| INSTALACHSKI RADOVI

Izrada jednopolnih shema postojecéeg stanja
postojeceg razdjelnika podruma.
Stavka obuhvaca izradu jednopolnih shema postojeceg
1.1 stanja postojeceg razdjelnika podruma za potrebe komplet 1,00 2.100,00 kn 2.100,00 kn
odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog
dijela objekta.
Obracun po kompletu.
Demontaza uti¢nica priklju¢aka 230 V ucionice
podruma.
Stavka obuhvacda demontazu uticnica priklju¢aka 230 V
ucionice podruma - set od po 4 prikljucka. Okvire i
1.2 module je potrebno sacuvati za ponovnu montazu kom 3,00 80,00 kn 240,00 kn
nakon radova na objektu. U cijenu stavke ukljuciti sav
rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.
Obracun po komadu demontiranih utic¢nica.
Demontaza uti¢nica UTP priklju¢aka ucionice
podruma.
Stavka obuhvaca demontazu uticnica UTP prikljucaka
ucionice podruma - set od po 2 priklju¢ka. Okvire i
1.3 module je potrebno sacuvati za ponovnu montazu kom 2,00 90,00 kn 180,00 kn
nakon radova na objektu. U cijenu stavke ukljuciti sav
rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrienje stavke.
Obracun po komadu demontiranih prikljucaka.

Demontaza antenskog priklju¢aka ucionice podruma.
Stavka obuhvaéa demontazu antenskog prikljucaka
ucionice podruma. Okvire i module je potrebno
1 .4 sacuvati za ponovnu montazu nakon radova na kom 1,00 90,00 kn 90,00 kn
objektu.. U cijenu stavke ukljuditi sav rad, materijal,
alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po komadu demontiranih prikljucaka.

Demontaza kabelskih kanalica podruma.
Stavka obuhvaca demontazu kabelske kanalice sa zida i
uklanjanje poloZenih kabela. Kabeli ¢e se naknadno
1.5 ugraditi u nove instalacijske cijevi opisane u stavci nize. ml 8,00 30,00 kn 240,00 kn
U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po m' demontiranih kanalica.

Demontaza sklopki rasvjete podruma.
Stavka obuhvaca demontazu sklopki rasvjete - set sa
okvirom. Okvire i module je potrebno sacuvati za
1.6 ponovnu montazu nakon radova na objektu. U cijenu kom 1,00 80,00 kn 80,00 kn
stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrienje stavke.
Obracun po komadu demontiranih sklopki.
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Ugradnja novih kutija za montazu uti¢nica.
Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju novih
kutija za montazu uti¢nica i montaza utic¢nica

priklju¢aka 230 V s elektri¢nim povezivanjem istih u

kom 3,00

ucionicu podruma - set od po 4 prikljucka. U cijenu
stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun po komadu kutija.

350,00 kn

1.050,00 kn

Ugradnja novih kutija za montazu uticnica.
Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju novih
kutija za montazu uti¢nica i montaza UTP prikljucaka s

elektri¢nim povezivanjem istih u ucionicu podruma -

kom 2,00

set od po 2 prikljucka. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun po komadu kutija.

350,00 kn

700,00 kn

Ugradnja novih kutija za montazu utic¢nica.
Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju novih
kutija za montaZu uti¢nica i montaZa antenskog
1.9 prikljucaka s elektri¢nim povezivanjem u ucionicu kom 1,00
podruma. U cijenu stavke ukljuiti sav rad, materijal,
alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po komadu kutija.

350,00 kn

350,00 kn

Tzrada novog slica za polaganje cijevi.

Stavka obuhvaca izradu novog slica duljine 8 m za
polaganje 4 instalacijske cijevi na mjestima starih
kanalica. Ugradnja 4 instalacijske cijevi fi=20 mm.

Ugradnja instalacijske kutije s 4 modula i ugradnja

kom 8,00

modula u kutiju s elektri¢nim povezivanjem kabela na
odgovarajuce module. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Ohraciin no komnleti izuedenih radova

400,00 kn

3.200,00 kn

Ugradnja sklopki rasvjete.
Stavka obuhvacda nabavu, dopremu i ugradnju sklopki

rasvjete - set sa okvirom i elektri¢nim povezivanjem

kom 1,00

istih. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po komadu ugradenih sklopki.

120,00 kn

120,00 kn
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Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGUSKIH
Zapresic, veljaca 2022. ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
Br. 3 . 3 jed. . jed.

Opis stavke troskovnika J . kolicina j ukupno
st. mjere cijena

Montaza nove ploce razdjelnika podruma.

Stavka obuhvacda izradu, dostavu i montazu nove

zamjenske montazne ploce razdjelnika podruma s

ugradenim (uskladen s karakteristikama i strujama

postojecih osiguraca):

- 1 x pocinéana montazna plo¢a dimenzija
prilagodenih postojeé¢em razdjelniku

- 54 x automatski osigurac,

-2xRCD 0,03 mA,

-2xRCD 0,3 mA,

- 1 x glavni prekidac razdjelnika

- 1 x isklopni element prekidaca za daljinski isklop
prekidaca za bududi sustav vatrodojave

- 1 x transformator karakteristika kakav je u
postoje¢em razdjelniku

- 1 x servisna Suko utocnica za ugradnju na DIN Sinu

- 1 x sklopnik
-1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u sluaju  nuZde
1 .12 sugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim oZiéenjem komplet 1,00 35.000,00 kn 35.000,00 kn

- 4 x set sabirnica za nulte vodice (20 vijaka svaki)
- 1 x set sabirnica za PE vodi¢
- set perforiranih kanalica 60x40 mm s poklopcem
- set tropolnih sabirnica za razvod osiguraca
- 4 x set rednih stezaljki oznacenih u skladu s
oznakama na jednopolnoj shemi
- DIN Sine za montaZu sve naveden opreme
- dZep za sheme veli¢ine A4 za vrata razdjelnika
- ostali sitni montazni materijal, pribor i vodici
- oznaciti elemente prema oznakama u jednopolnoj
Shemi
- nove jednopolne sheme izvedenog stanja
- naljepnice vrste zastite i oznaka razdjelnika,
te deklaracija razdjelnika U cijenu stavke ukljuciti sav
rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.
Obracun po kompletu montirane ploce razdjelnika
podruma.
Izrada jednopolnih shema postojecéeg stanja
postojeceg razdjelnika prizemlja.
Stavka obuhvaca izradu jednopolnih shema postojeceg
1 .13 stanja postojeéeg razdjelnika prizemlja za potrebe komplet 1,00 2.100,00 kn 2.100,00 kn
odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog
dijela objekta.
Obracun po kompletu.
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Drone 4 Design d.o.o. Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET

za projektiranje, nadzor i usluge FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGUSKIH
Zapresic, veljaca 2022. ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
Br. 3 . 3 jed. . jed.

Opis stavke troskovnika J . kolicina j ukupno
st. mjere cijena

Demontaza uti¢nica priklju¢aka 230 V ucionice
prizemlja.
Stavka obuhvacda demontazu uticnica priklju¢aka 230 V
ucionice prizemlja - set od po 4 priklju¢ka. Okvire i
1 .14 module je potrebno sacuvati za ponovnu montazu kom 3,00 80,00 kn 240,00 kn
nakon radova na objektu. U cijenu stavke ukljuciti sav
rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.
Obracun po komadu demontiranih utic¢nica.

Demontaza uti¢nica UTP prikljuc¢aka ucionice
prizemlja.
Stavka obuhvaca demontazu uticnica UTP prikljucaka
ucionice prizemlja - set od po 2 prikljucka. Okvirei
1 .15 module je potrebno sacuvati za ponovnu montazu kom 2,00 90,00 kn 180,00 kn
nakon radova na objektu. U cijenu stavke ukljuditi sav
rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.
Obracun po komadu demontiranih prikljucaka.

Demontaza antenskog priklju¢aka ucionice prizemlja.
Stavka obuhvacéa demontazu antenskog prikljucaka
ucionice prizemlja. Okvire i module je potrebno
1 .16 sacuvati za ponovnu montazu nakon radova na kom 1,00 90,00 kn 90,00 kn
objektu.. U cijenu stavke ukljuditi sav rad, materijal,
alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po komadu demontiranih prikljucaka.

Demontaza kabelskih kanalica prizemlja.
Stavka obuhvaéa demontazu kabelske kanalice sa zida i
uklanjanje poloZenih kabela. Kabeli ¢e se naknadno
1 .17 ugraditi u nove instalacijske cijevi opisane u stavci nize. m1l 8,00 30,00 kn 240,00 kn
U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrSenje stavke.
Obraéun po m' demontiranih kanalica.

Demontaza sklopki rasvjete prizemlja.
Stavka obuhvacda demontazu sklopki rasvjete - set sa
okvirom. Okvire i module je potrebno sacuvati za
1 .18 ponovnu montazu nakon radova na objektu. U cijenu kom 1,00 80,00 kn 80,00 kn
stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrienje stavke.
Obracun po komadu demontiranih sklopki.

Ugradnja novih kutija za montazu uti¢nica.

Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju novih
kutija za montazu uti¢nica i montaza uti¢nica
prikljucaka 230 V s elektri¢nim povezivanjem istih u

1.19 °, 7 . . oy .. kom 3,00 350,00 kn 1.050,00 kn
ucionicu prizemlja - set od po 4 prikljucka. U cijenu
stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrienje stavke.
Obracun po komadu kutija.
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Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH

ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

Ugradnja novih kutija za montazu uticnica.
Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju novih
kutija za montazu uti¢nica i montaza UTP prikljucaka s

1.20

elektricnim povezivanjem istih u u¢ionicu prizemlja -
set od po 2 prikljucka. U cijenu stavke ukljuditi sav rad,

kom 2,00 350,00 kn

materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.
Obracun po komadu kutija.

700,00 kn

Ugradnja novih kutija za montazu uticnica.
Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju novih
kutija za montazu uti¢nica i montaZa antenskog
1 .21 priklju¢aka s elektri¢nim povezivanjem u ucionicu kom 1,00 350,00 kn
prizemlja. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po komadu kutija.

350,00 kn

Ugradnja sklopki rasvjete prizemilja.
Stavka obuhvaéa nabavu, dopremu i ugradnju sklopki

1.22

rasvjete - set sa okvirom i elektri¢nim povezivanjem

kom 1,00 120,00 kn

istih. U cijenu stavke ukljuditi sav rad, materijal, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po komadu ugradenih sklopki.

120,00 kn

lzrada novog slica za polaganje cijevi.

Stavka obuhvaca izradu novog Slica duljine 8 m za
polaganje 4 instalacijske cijevi na mjestima starih
kanalica. Ugradnja 4 instalacijske cijevi fi=20 mm.

1.23

Ugradnja instalacijske kutije s 4 modula i ugradnja

kom 8,00 400,00 kn

modula u kutiju s elektri¢nim povezivanjem kabela na
odgovarajuée module. U cijenu stavke ukljuditi sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun po kompletu izvedenih radova.

3.200,00 kn
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Drone 4 Design d.o.o. Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET

za projektiranje, nadzor i usluge FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGUSKIH
Zapresic, veljaca 2022. ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
Br. 3 . 3 jed. . jed.

Opis stavke troskovnika J . kolicina j ukupno
st. mjere cijena

Montaza nove ploce razdjelnika prizemlja.

Stavka obuhvaca izradu, dostavu i montazu nove

zamjenske montazne ploce razdjelnika PRIZEMLIA s

ugradenim (uskladen s karakteristikama i strujama

postojecih osiguraca):

- 1 x pocin¢ana montazna plo¢a dimenzija
Prilagodenih postoje¢em razdjelniku

- 68 x automatski osigurac,

-2xRCD 0,03 mA,

-2xRCD 0,3 mA,

- 1 x glavni prekidac razdjelnika

- 1 x isklopni element prekidaca za daljinski isklop
prekidaca za bududi sustav vatrodojave

- 1 x servisna Suko utocnica za ugradnju na DIN Sinu

- 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slucaju nuzde s

1 .24 ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim oZi¢enjem komplet 1,00 36.000,00 kn 36.000,00 kn

- 4 x set sabirnica za nulte vodice (20 vijaka svaki)

- 1 x set sabirnica za PE vodi¢

- set perforiranih kanalica 60x40 mm s poklopcem

- set tropolnih sabirnica za razvod osiguraca

- 4 x set rednih stezaljki oznacenih u skladu s
oznakama na jednopolnoj shemi

- DIN Sine za montaZu sve naveden opreme

- dZep za sheme veli¢ine A4 za vrata razdjelnika

- ostali sitni montazni materijal, pribor i vodici

- oznaciti elemente prema oznakama u jednopolnoj

Shemi
- nove jednopolne sheme izvedenog stanja
- naljepnice vrste zastite i oznaka razdjelnika,
te deklaracija razdjelnika. U cijenu stavke ukljuciti sav

rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno

dovrsenje stavke.

Obracun po kompletu montirane ploce razdjelnika

prizemlja.

Izrada jednopolnih shema postojecéeg stanja
postojeceg razdjelnika kata.
Stavka obuhvaca izradu jednopolnih shema postojeéeg
1 .25 stanja postojeceg razdjelnika kata za potrebe odvajanja komplet 1,00 2.100,00 kn 2.100,00 kn
strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela
objekta.
Obracun po kompletu.

Demontaza uticnica prikljuc¢aka 230 V prostorija kata.
Stavka obuhvaca demontazu uticnica prikljucaka 230 V
prostorija kata - set od po 4 priklju¢ka. Okvire i module
1 .26 je potrebno s.acuvatl za?.ponovnu mont.azv%J .nakon kom 16,00 80,00 kn 1.280,00 kn
radova na objektu. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun po komadu demontiranih uticnica.
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Drone 4 Design d.o.o. Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET

za projektiranje, nadzor i usluge FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGUSKIH
Zapresic, veljaca 2022. ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
Br. 3 . 3 jed. . jed.

Opis stavke troskovnika J . kolicina j ukupno
st. mjere cijena

Demontaza uti¢nica UTP priklju¢aka prostorija kata.
Stavka obuhvacda demontazu uti¢nica UTP prikljucaka
prostorija kata - set od po 2 prikljuc¢ka. Okvire i
module je potrebno sacuvati za ponovnu montazu
nakon radova na objektu. U cijenu stavke ukljuciti sav
rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun po komadu demontiranih prikljucaka.

1.27 kom 8,00 90,00 kn 720,00 kn

Demontaza sklopki rasvjete kata.
Stavka obuhvaca demontazu sklopki rasvjete - set sa
okvirom. Okvire i module je potrebno sacuvati za
1 .28 ponovnu montazu nakon radova na objektu. U cijenu kom 7,00 80,00 kn 560,00 kn
stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po komadu demontiranih sklopki.

Ugradnja novih kutija za montazu uti¢nica.
Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju novih
kutija za montazu uti¢nica i montaza uti¢nica
1 29 prlkljuc?ka 230V s elektri¢nim p0\./ez.|vvanjem |.s.t|h u om 16,00 350,00 kn 5.600,00 kn
prostorijama kata - set od po 4 prikljucka. U cijenu
stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrienje stavke.

Obracun po komadu kutija.

Ugradnja novih kutija za montaZu uticnica.

Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju novih
kutija za montaZu uti¢nica i montaza UTP priklju¢aka s
elektri¢nim povezivanjem istih u prostorijama kata -
set od po 2 priklju¢ka. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracéun po komadu kutija.

1.30 kom 8,00 350,00 kn 2.800,00 kn

Ugradnja sklopki rasvjete kata.

Stavka obuhvada nabavu, dopremu i ugradnju sklopki
rasvjete - set sa okvirom i elektri¢nim povezivanjem
istih. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrienje stavke.
Obracun po komadu ugradenih sklopki.

1.31 kom 1,00 120,00 kn 120,00 kn

Ugradnja novog prekidaca kata.
Stavka obuhvaca nabavu, dopremu, ugradnju i oZicenje
novog prekidaca sa isklopnim elementom za vezu sa
1 .32 bududim sustavom vatrodojave u postojeéi razdjelnik kom 7,00 120,00 kn 840,00 kn
kata. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracdun po komadu ugradenih prekidaca.
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ukupno

1.33

Dorada razdjelnika kata.

Stavka obuhvaca doradu razdjelnika kata i uskladenje s
novom jednopolnom shemom ukljucujuci:

-2xRCD 0,03 mA,

-2xRCD 0,3 mA,

- 1 x glavni prekidac razdjelnika

- 1 x isklopni element prekidaca za daljinski isklop

- 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slu¢aju nuzde s
ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim oZicenjem
- 4 x set sabirnica za nulte vodice (20 vijaka svaki)

- 1 x set sabirnica za PE vodi¢

- dZep za sheme veli¢ine A4 za vrata razdjelnika

komplet 1,00 8.000,00 kn

- ostali sitni montazni materijal, pribor i vodici

- oznaciti elemente prema oznakama u jednopolnoj
shemi

- nove jednopolne sheme izvedenog stanja

- naljepnice vrste zastite i oznaka razdjelnika. U cijenu
stavke ukljuditi sav rad, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun po kompletu doradene ploce razdjelnika kata.

8.000,00 kn

1.34

Demontaza i odlaganje postojecih antipani¢nih

kom 52,00 50,00 kn
armatura.

2.600,00 kn

1.35

Dobava i montaZa antipani¢ne armature, za nuznu
rasvjetu s vlastitim accu napajanjem i LED 3W,
autonomije 3 sata, oznakom “izlaz” ili " ->" prema
postojec¢im oznakama

kom 52,00 210,00 kn

10.920,00 kn

Nabavka, dostava i polaganje kabla NYY-J 3x0,73 mm?
povezivanjem na razdjelnike etaza za potrebe
ostvarivanja jedinstvenog isklopa svih razdjelnika.
Kabel se polaze u kanalice i kroz otvore u betonskim
konstrukcijama. U slucaju prolaska kroz pozarne zone
prolaze je potrebno brtviti protupoZarnim brtvilom.
Duljina trase kabela je oko 70 m. U stavku uracunati
kanalice s montaznim materijalom, izradu prodora kroz
zidove i podove objekta (8 busenja prodora) i sredstvo
za brtvljenje.

komplet 1,00 4.500,00 kn

4.500,00 kn

Dobava, dostava, montaza i elektricno oZicenje
tipkala za isklop razdjelnog ormara na zid iza/pored komplet 3,00 500,00 kn
razdjelnog ormara.

1.500,00 kn

1.38

Zastita postojecih armatura.

Stavka obuhvaca zastitu svih postojeéih rasvjetnih
armatura od zaprasenja i zaprljanja zbog radova na
sanaciji. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po kompletu zastite postojecih armatura.

komplet 1,00 5.000,00 kn

5.000,00 kn
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1.39

Montaza oznaka upozorenja i primijenjene zastite.
Stavka obuhvaca dobavu, dopremu i ugradnju oznaka
upozorenja i primijenjene zastite. U cijenu stavke
ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrsenje stavke.

Obracun po kompletu montiranih oznaka.

komplet

1,00

1.300,00 kn

1.300,00 kn

1.40

Pustanje instalacije u pogon.

Stavka obuhvaca pustanje instalacije u pogon,
funkcionalno ispitivanje i podesavanje, te testni rad od
dva dana.

Obracun po kompletu izvedenih radova.

komplet

1,00

1.200,00 kn

1.200,00 kn

1.41

lzrada dokumentacije izvedenog stanja.

Stavka obuhvada izradu dokumentacije izvedenog
stanja, te uputa o nacinu rukovanja ugradenom
opremom u 4 primjerka.

Obracun po kompletu izvedenih radova.

komplet

1,00

3.000,00 kn

3.000,00 kn

Pripremni i zavr$ni radovi.

Stavka obuhvaca pripremne i zavrsne radovi te interni
operativni nadzor za vrijeme montaZe na gradilistu.
Obracun po kompletu izvedenih radova.

komplet

1,00

2.000,00 kn

2.000,00 kn

1.43

Projektantski nadzor u izvodenju elektromontaznih
radova.

Stavka obuhvaca projektantski nadzor u izvodenju
elektromontaznih radova.

Obracun po kompletu izvedenih radova.

komplet

1,00

16.000,00 kn

16.000,00 kn
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Zapresic, veljaca 2022.

TROSKOVNIK T2
troskovnik svih radova

Troskovnik T2.2 - Troskovnik gradevinskih radova
Dodatna ojacanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim
uvjetima koriStenja i sigurnosti

T2.2.3 Troskovnik strojarskih radova
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Opis stavke troskovnika J . kolicina j ukupno
st. mjere cijena

| INSTALACIJSKI RADOVI

Isklju¢ivanje sistema grijanja iz rada.
Stavka obuhvaca iskljucivanje iz rada postojeceg
sistema grijanja i praznjenje sistema. U cijenu stavke
1.1 ukljuditi sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za komplet 1,00 1.500,00 kn 1.500,00 kn
potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po kompletu provedenih radova isklju¢ivanja
iz rada.

Demontaza radijatora.

Stavka obuhvacda demontazu postojecih aluminijskih
radijatora Lipovica Ekonomik 690 od 21 do 24 rebra sa
pripadaju¢om opremom zapisnicki uz prisutnost
nadzornog inZenjera i investitora te pazljivo
skladistenje istih u prostor prema dogovoru s
investitorom. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun po komadu demontiranih radijatora.

kom 3,00 350,00 kn 1.050,00 kn

Zastita plinske instalacije.
Stavka obuhvaca zastitu celicne besavne plinske
instalacije drvenom oplatom za vrijeme gradevinskih
1.3 ) . P . ) & .. komplet 1,00 1.400,00 kn 1.400,00 kn
radova. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate
i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun po kompletu izvedenih radova.

Postavljanje radijatora.

Stavka obuhvacda nabavu i postavljanje aluminijskih
dijatora tlaka do 4 b i ka uk 2 baterij

ra |{a ora tlaka ”o ara, |spor'u f u upno 2 ba erl-J'e om 2,00 750,00 kn 1.500,00 kn

(30 clanaka). U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,

alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun po komadu postavljenih radijatora.

Postavljanje termostatskih radijatorskih ventila.
Stavka obuhvaca nabavu i postavljanje termostatskih
radijatorskih ventila sa termostatskom glavom, ravni za
dvocijevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom
cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom sa
prednamjesStanjem temperature. Tijelo ventila je
otporno na koroziju i starenje. Brtvljenje oko klipa sa O
brtvama. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog
prikljuc¢ka, dimenzija DN15-1/2". U cijenu stavke
ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrsenje stavke.

Obracun po komadu postavljenih termostatskih ventila.

kom 2,00 200,00 kn 400,00 kn

Postavljanje radijatorskih ventila.

Stavka obuhvacda nabavu i postavljanje radijatorskih
ventila dimenzija DN25-1". U cijenu stavke ukljuciti sav
rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun po komadu postavljenih ventila.

kom 2,00 150,00 kn 300,00 kn
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Postavljanje radijatorske prigusnice.

Stavka obuhvaca nabavu i postavljanje radijatorske

prigusnice, ravne sa moguc¢noscu zatvaranja. Tijelo
1.7 prigusnice je otporno na koroziju i starenje, dimenzija

NO15-1/2". U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,

alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun po komadu postavljenih prigusnica.

kom

2,00

100,00 kn

200,00 kn

Postavljanje rozeta.

Stavka obuhvaca nabavu i postavljanje ukrasnih rozeta,
1.8 duplih. U cijenu stavke ukljuditi sav rad, materijal, alate

i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun po komadu postavljenih rozeta.

kom

1,00

15,00 kn

15,00 kn

Postavljanje bakrene cijevi @18.

Stavka obuhvaca nabavu i postavljanje bakrene cijevi sa
toplinskom izolacijom i fitinzima @18. U cijenu stavke
ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrsenje stavke.

Obracun po m' postavljene cijevi.

ml

1,00

50,00 kn

50,00 kn

Postavljanje bakrene cijevi @15.

Stavka obuhvaca nabavu i postavljanje bakrene cijevi sa
toplinskom izolacijom i fitinzima @15. U cijenu stavke
ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrienje stavke.

Obracun po m' postavljene cijevi.

m1l

20,00

40,00 kn

800,00 kn

Punjenje sistema grijanja.

Stavka obuhvaca punjenje sistema grijanja sa
omeksalom vodom. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun po kompletu izvedenih radova.

komplet

1,00

1.500,00 kn

1.500,00 kn

Uklanjanje slojeva poda.

Stavka obuhvaca uklanjanje slojeva poda za vodenje
instalacija od prespoja prema izmjestenom radijatoru.
U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po m' uklonjenih slojeva.

ml

2,00

30,00 kn

60,00 kn

Potrosni materijal.

Stavka obuhvaca troskove sitnog potroSnog materijala
za montaZu navedene opreme (srebro, Zica, vijci,
matice, brtve, brtvena masa za sanaciju svih prodora,
tipleisl.).

Obracun po kompletu potrebnog materijala.

komplet

1,00

425,00 kn

425,00 kn

Prijevoz opreme i alata.
Stavka obuhvaca dopremu navedene opreme,

1 .14 materijala i alata na gradiliste te povrat alata i
eventualno preostalog materijala do skladiSta izvodaca.
Obracun po kompletu prijevoza.

komplet

1,00

200,00 kn

200,00 kn
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lzvodenje prespoja.
Stavka obuhvaca izvodenje prespoja na postojecu
instalaciju grijanja bakrenim fitinzima @15 i @18 za
1 .15 spajanje novih radijatora i za izmjestanje postojeceg komplet 3,00
radijatora. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po kompletu izvedenih radova.

400,00 kn

1.200,00 kn

Montaza postojecih radijatora.
Stavka obuhvaca montazu postojecih radijatora na isto

mjesto nakon izvodenja gradevinskih radova. U cijenu
stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve

komplet 2,00

potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po kompletu izvedenih radova.

700,00 kn

1.400,00 kn

MontazZa opreme i materijala instalacije pogona do
pune pogonske gotovosti.
Stavka obuhvada montazu opreme i materijala
instalacije pogona do pune pogonske gotovosti
ukljucujuci radove busenja, Stemanja, sanacije, tlacne
probe, balansiranja mreze. Ispitivanje instalacije na
1 .17 cvrstodu i nepropusnost. Ispiranje cjevne instalacije, komplet 1,00
pustanje u rad od ovlastenog servisera probni pogon,
podesavanje radnih parametara, te eventualno
ispravljanje uocenih nedostataka. U cijenu stavke

ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrienje stavke.
Obracun po kompletu izvedenih radova.

5.500,00 kn

5.500,00 kn

Priprema dokumentacije strojarskih instalacija.

1.18

Stavka obuhvacda pripremu dokumentacije za
primopredaju radova.

komplet 1,00

Obracun po kompletu.

2.000,00 kn

2.000,00 kn

TROSKOVNIK T2.2.3
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TROSKOVNIK T2
troskovnik svih radova

Troskovnik T2.2 - Troskovnik gradevinskih radova
Dodatna ojacanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim
uvjetima koriStenja i sigurnosti

T2.2.4 Troskovnik radova vodovoda i odvodnje
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ukupno

PRIPREMNI RADOVI

Demontaza sanitarija.

Demontaza sanitarnih uredaja komplet sa slavinama,
mjesalicama, vodokotlicem, odvodnim sifonima i slicno,
te instalacije dovoda i odvoda vode i kanalizacije te
pazljivo skladiStenje istih u prostor prema dogovoru s
investitorom. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun po kompletu provedenih radova demontaze
sanitarija.

komplet 1,00

1.000,00 kn

1.000,00 kn

2

Uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi unutar
demontiranog zida od opeke.

Stavka obuhvaca uklanjanje vodovodnih/odvodnih
cijevi iz prostorija predvidenih za sanaciju te paizljivo
skladistenje istih u prostor prema dogovoru s
investitorom. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun po kompletu provedenih radova uklanjanja
vodovodnih/odvodnih cijevi.

*Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri
lijepljenu karbonskih mreza.

komplet 1,00

1.000,00 kn

1.000,00 kn

TROSKOVNIK T2.2.4

3

Montaza vodovodnih/odvodnih cijevi unutar
demontiranog zida od opeke.

Stavka obuhvaca montazu vodovodnih/odvodnih cijevi
u prostorijama predvidenih za sanaciju. U cijenu stavke
ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po kompletu provedenih radova montaze
vodovodnih/odvodnih cijevi.

*Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri
lijepljenu karbonskih mreza.

komplet 1,00

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT POPRAVKA GRADEVINSKE KONSTRUKCUE
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| ZEMLIANI RADOVI

Sanacija drenaze na mjestima geomehanickih
ispitivanja.
Sustav drenaze temelja i podrumskih zidova izveden je
od drenaznih cijevi pretpostavljenog profila 8150 mm
(PVC RDC cijevi). Prilikom istraznih radova doslo je do
probijanja drenazne cijevi i istu je potrebno sanirati.
Sanacija se vrsi otkopavanjem zemlje do razine
postojece betonske pasice. Nakon otkopavanje zemlje
2 .1 potrebno je izvrsiti zamjenu cijevi i izvesti novu ml 2,00 500,00 kn
betonsku podlogu debljine 15 cm i Sirine cca 30 cm.
Spoj nove i postojece cijevi izvest preko sabirnog okna.
DrenaZni nasip ispred zida izvesti od drobljenog
kamena 32-63 mm. DrenaZnu cijev omotati
geotekstilom. U cijenu stavke ukljuciti nabavu
drenaznih cijevi, sav rad, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun po m' ugradene drenaze.

1.000,00 kn

TROSKOVNIK T2.2.4

UKUPNO

4.500,00 kn

PDV 25%

1.125,00 kn

SVEUKUPNO

5.625,00 kn
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TROSKOVNIK T2
troskovnik svih radova

Troskovnik T2.2 - Troskovnik gradevinskih radova
Dodatna ojacanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim
uvjetima koriStenja i sigurnosti

T2.2.5 Troskovnik radova za ZOP

TROSKOVNIK T2.2.5 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT POPRAVKA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE  GPP-13/21

1/23

str. 134



Drone 4 Design d.o.o. Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET

za projektiranje, nadzor i usluge FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGUSKIH
Zapresic, veljaca 2022. ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC
Br. 3 . 3 jed. . jed.

Opis stavke troskovnika J . kolicina j ukupno
st. mjere cijena

| PRIPREMNI RADOVI

Organizacija i priprema gradilista.
Stavka obuhvaca:
- uredenje, odrzavanje, koristenje, uklanjanje, uredenje
gradilista, organizacija i postavljanje radnih prostora,
skladista, privremene infrastrukture, natpisi,
osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja
- mobilizacija, odrzavanje i demobilizacija opreme,
alata i strojeva
- osiguranje potrebnih gradevinskih priklju¢aka (voda,
el.energija, i sl), pogonske energije i pomocnih

1.1 gradevina komplet 1,00 3.000,00 kn 3.000,00 kn
- osiguranje privremenih puteva, zastita puteva i
povrsina od ostecenja, CiS¢enje manipulativnih povrsina
i osiguranje mjesta za skladistenje i deponiranje
materijala
- osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta,
instalacija i koristenje naprava za vertikalni i
horizontalni transport ljudi i materijala.
- postava oznaka upozorenja, table gradiliSta, oznaka
opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zastite na radu
Obracun po kompletu.

Pripremni unutrasnji radovi.
Pripremni radovi uklju¢uju sve radnje na pomicanju i
zastiti namjestaja i uredaja od ostecenja i prasine,
zastitu podnih obloga od oSteéenja prilikom koriStenja
radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja
dijelova Zbuke i zidova (ukljuciti zastitu EPS-om u

15 debljini Ofl 1 crr'w iEokri’vanjevrTaonnom).v.Ci§c'enje n?jesta komplet 1,00 15.000,00 kn 15.000,00 kn
rada, odrzavanje Cistoce, zastita od prasine, redovita
¢is¢enja i zavrsno Ciséenje gradilista, povrsina i mjesta
rada. U pripremne radove ukljuciti i unutarnji transport
materijala. Po dovrSetku radova sve treba vratiti u
prvobitni poloZaj i stanje prije pocetka sanacije.
Obracun po kompletu svih provedenih pripremnih
unutrasnjih radova.

Demontaza ulaznih vrata u prostorijama predvidenim
za sanaciju.
Stavka obuhvaca demontaZzu vrata i dovratnika iz
prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju
predvidenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, F3.3, F3.4,
13 sekto'rvl 55,' P?, F’S, P9, P10, K4, K5, K6, K7) te pazljivo kom 10,00 500,00 kn 5.000,00 kn
skladistenje istih u prostor prema dogovoru s
investitorom. U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.
Obracun po komadu provedenih radova demontaze i
montaze ulaznih vrata.
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Opis stavke troskovnika J . kolicina j ukupno
st. mjere cijena

Demontaza prozora na mjestima predvidenim za
sanaciju.

Demontaza prozora u hodniku i prostorijama
predavaonica predvidenim za sanaciju (prilozi F3.2,
sektor P5). Stavka obuhvaéa demontazu prozora,

1 .4 doprozornika, prozorskih klupcica i metalnih resetki te kom 1,00 500,00 kn 500,00 kn
pazljivo skladiStenje istih u prostor prema dogovoru s
investitorom. U cijenu stavke ukljuditi sav rad,
materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.

Obracun po komadu demontiranog prozora.

Uklanjanje armiranobetonskog parapeta sa
pripadajucim slojevima.
Stavka obuhvaca uklanjanje armiranobetonskog
parapeta duljine 118cm, debljine 20cm i visine 113cm,
15 sa sIojeY'ima fasa?de (.opeka, topll?nska 'izolacija) iz m3 0,51 2.800,00 kn 1.428,00 kn
prostorija predvidenih za sanaciju (prilog F3.2, sektor
P5) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U
cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m3 uklonjenog materijala.

Uklanjanje dijelova fasade.
Svi slojevi fasade (Zbuka, opeka, toplinska izolacija,
d=18cm) se u potpunosti uklanjaju s povrsine zidova
20cm oko prozora lakim ru¢nim alatima pazeci pritom
da se ne ostete elementi opeke i sljubnice ili armirano-
16 betonskog ?lda (Erll'ogvl':vS.Z,' selv<tor P5). Poyrsmu Z.Ida m2 0,50 1.800,00 kn 900,00 kn
treba detaljno odistiti ZiCanim Cetkama te ispuhati
komprimiranim zrakom. U cijenu stavke ukljuditi sav
rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m2 uklonjene fasade i o¢iS¢ene povrsine
zida.

Uklanjanje slojeva poda na medukatnim
konstrukcijama i temeljnoj ploci do estriha.
Stavka obuhvaca uklanjanje slojeva poda do estriha na
mjestima predvidenim za izvedbu pregradnih zidova od
1.7 pjenobetona (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S2, S3, S4, m2 3,43 1.200,00 kn 4.120,00 kn
P2, P3, P4, K2 i K3). U cijenu stavke ukljuciti sav rad,
materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.
Obracun je po m2 uklonjenog materijala.

Uklanjanje slojeva ravnog krova.
Stavka obuhvaca uklanjanje svih slojeva ravnog krova
(polistirenski filc, PVC foliju, toplinsku izolaciju, parnu
branu i lagani beton za pad), ukljucujudi i rezanje
18 armlrano'bet'onslfe plo'ce z'a |zvec'jvbu' otvora za . m2 288 3.000,00 kn 8.640,00 kn
odvodenje dima i topline iz stubisnih prostora (prilog
F3.4) dimenzija 120x120cm. U cijenu stavke ukljuciti
sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m2 uklonjenih slojeva krova.
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jed. jed.
Je kolicina Je
mjere cijena

ukupno

Postavljanje krovnih kupola za odvodenje dima i
topline.
Stavka obuhvaca postavljanje krovnih kupola dimenzija
120x120 cm za odvodenje dima i topline iz stubisnih
prostora, (prilog F3.4). Krovne kupole moraju biti

1.9 normirane pozarne otpornosti REI 90 te ugradene od
strane ovlastenog izvodaca, prema specifikacijama
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuditi sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po komadu postavljenih krovnih kupola.

kom 2,00 30.000,00 kn

60.000,00 kn

Skupljanje Sute od Zbuke i ostataka gradevinskih

materijala u vrece te ru¢no donosenje do mjesta
1.10 odvoza.

Obracun je po m3 materijala obuhvacenog sanacijskim

radovima.

m3 2,13 800,00 kn

1.706,60 kn

Odvoz gradevinskog materijala na deponij.

Stavka obuhvaca odvoz ostecene opeke, Sute i ostaloga
gradevinskog materijala na gradski deponij udaljen do
20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o
gospodarenju otpadom (NN81/2020).

Obracun je po m3 deponiranoga otpada.

m3 2,13 600,00 kn

1.279,95 kn

I ZEMLIANI RADOVI

Iskop zemlje za armiranbetonski temelj stubista.
Stavka obuhvaca strojni iskop zemljanog materijala
(kategorija tla C) za armiranobetonski temelj stubista u
Sirini rova od 40 cm, dubine 80 cm, duljine 118 cm
2.1 (prilog F3.2, sektor P5 i prilog F7.1). U cijenu stavke
ukljuciti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrienje stavke.
Obracun je po m3 iskopanog materijala u sraslom
stanju.

m3 0,57 200,00 kn

114,00 kn

Uredenje pristupa pozarnom stubistu.

Stavka obuhvacda uredenje pristupa stubistu u vidu

postavljanja novih kulir plo¢a (prilog F3.2, sektor P5). U
2 .2 cijenu stavke ukljuciti pripremu podloge, sav rad,

materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno

dovrsenje stavke.

Obracun pno m2 uredene povrsine

m2 6,50 280,00 kn

1.820,00 kn
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11 AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI

lzrada rupa za sidrenu armaturu.
Stavka obuhvaca busenje rupa za sidrenu armaturu
(ankere) u postojecoj armiranobetonskoj ploci i
zidovima (prilog F7.2), te dobavu i ugradnju
brzostvrdnjavajuceg ljepila za sidrenje . Rupe izbusiti u
dubini od 15 cm u postojecoj armiranobetonskoj

3.1 o e . Lo kom 38,00 15,00 kn 570,00 kn
nosivoj konstrukciji te iste ispuhati komprimiranim
zrakom prije ugradnje ljepila za sidrenje. U cijenu
stavke ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu radnu
skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje
stavke.
Obracun je po broju busnih mjesta.

Postavljanje rebraste armature.
Stavka obuhvaca dobavu, sjecenje, savijanje,
postavljanje i vezivanje rebraste armature B500B u i
armiranobetonsko stubiste, sve prema nacrtu armature
(prilog F7.2). Cijena stavke ukljuduje nabavu i prijevoz

3 .2 rebraste armature; razvrstavanje i Cis¢enje, sjeCenje i kg 158,66 12,00 kn 1.903,92 kn
savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i
vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke
ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrienje stavke.
Obracun je po kilogramu ugradene armature.

Postavljanje mreZaste armature.
Stavka obuhvaca dobavu, sjecenje, savijanje,
postavljanje i vezivanje mreZaste armature Q257
B500A u novo armiranobetonsko stubiste, sve prema
nacrtu armature (prilog F7.2). Cijena stavke ukljucuje
3 .3 nabavui prijevoz mrezaste armature; razvrstavanje i kg 16,09 12,00 kn 193,08 kn
¢is¢enje, sjecenje i savijanje; prijevoz i prijenos;
postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno
zavarivanje. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po kilogramu ugradene armature.

Ugradnja oplate za AB stubiste.
Stavka obuhvaca dobavu, montazu i demontaZe oplate
za izvedbu armirano-betonskog stubista. Oplatu izvesti
3 4 kao dvostz.mg glatku oplatu (p.r.llog F7.1). U cijenu m2 11,77 300,00 kn 3.531,00 kn
stavke ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu radnu
skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje
stavke.

Obracun je po m2 potrebne oplate.
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Betoniranje armiranobetonskog stubista i podesta.
Stavka obuhvaca dobavu i ugradivanje betona razreda
tlacne Cvrstoce C 25/30 za izvedbu novog pozarnog
armiranobetonskog stubista i podesta (prilog F7.1 i
35 F7.2). Cijena“sta.vke ukljué.uje nabvavu i spravlj.an.je m3 163 1.600,00 kn 2.608,00 kn
betona; nabijanje, ravnanje, zavrsnu obradu i njegu
betona. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m3 ugradenog betona.

Ugradnja protupozarnih dvokrilnih vrata Sirine 210
cm.
Stavka obuhvaca dobavu i ugradnju unutrasnjih
protupozarnih dvokrilnih staklenih vrata Sirine 210 cm i
visine 210 cm (prilozi F3.1, F3.2i F3.3, sektori S3, S4,
36 P'3, P4, P7, K2, K3)'. Protupozarnavvrata mc'JraJu biti kom 7,00 22.000,00 kn 154.000,00 kn
dimonepropusna i otporna na pozar 30 minuta (EI2 30-
C-Sm) te ugradena od strane ovlastenog izvodaca,
prema specifikacijama proizvodaca. U cijenu stavke
ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po komadu ugradenih vrata.

Ugradnja protupozarnih dvokrilnih vrata Sirine 200
cm.
Stavka obuhvaca dobavu i ugradnju unutrasnjih
protupozarnih dvokrilnih vrata punog krila Sirine 200
cm i visine 210 cm (prilozi F3.2 i F3.3, sektori P10 i K6).
ProtupoZarna vrata moraju biti dimonepropusna i

3.7 . . kom 2,00 14.520,00 kn 29.040,00 kn
otporna na pozar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugradena
od strane ovlastenog izvodaca, prema specifikacijama
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuditi sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po komadu ugradenih vrata.

Ugradnja protupozarnih dvokrilnih vrata Sirine 140
cm.
Stavka obuhvacda dobavu i ugradnju vanjskih
protupoZarnih dvokrilnih vrata pumog krila Sirine 140
cm i visine 210 cm (prilog F3.4). ProtupoZarna vrata
38 mf)raju biti dimonepropusna i otporna na pozar 3VO kom 1,00 12.000,00 kn 12.000,00 kn
minuta (EI2 30-C-Sm) te ugradena od strane ovlastenog
izvodaca, prema specifikacijama proizvodaca. U cijenu
stavke ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu radnu
skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovrienje
stavke.
Obradun je po komadu ugradenih vrata.
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Ugradnja protupozarnih jednokrilnih vrata Sirine 115

cm.

Stavka obuhvacda dobavu i ugradnju unutrasnjih
protupozarnih jednokrilnih vrata punog krila Sirine 115
cm i visine 210 cm (prilog F3.2, sektor P11).
ProtupoZarna vrata moraju biti dimonepropusna i
3.9 . . kom 1,00 10.500,00 kn 10.500,00 kn
otporna na pozar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugradena
od strane ovlastenog izvodaca, prema specifikacijama
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuditi sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrsenje stavke.

Obracun je po komadu ugradenih vrata.

Ugradnja protuprovalnih jednokrilnih vrata Sirine 110
cm.

Stavka obuhvaca dobavu i ugradnju vanjskih
protuprovalnih jednokrilnih staklenih vrata Sirine 110
cm i visine 210 cm (prilog F3.2, sektor P5).

3 .10 Protuprovalna vrata moraju biti ugradena od strane kom 1,00 6.000,00 kn 6.000,00 kn
ovlastenog izvodaca, prema specifikacijama
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuditi sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrienje stavke.

Obracun je po komadu ugradenih vrata.

Ugradnja protupozarnih jednokrilnih vrata Sirine 110
cm.

Stavka obuhvaca dobavu i ugradnju unutrasnjih
protupozarnih jednokrilnih vrata punog krila Sirine 110
cm i visine 210 cm (prilozi F3.2 i F3.3, sektori P7, P8 i
K4). Protupozarna vrata moraju biti dimonepropusna i
otporna na pozar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugradena
od strane ovlastenog izvodaca, prema specifikacijama
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrienje stavke.

Obracun je po komadu ugradenih vrata.

kom 3,00 10.000,00 kn 30.000,00 kn

Ugradnja protupozarnih jednokrilnih vrata Sirine 110
cm.

Stavka obuhvacéa dobavu i ugradnju unutrasnjih
protupozarnih staklenih jednokrilnih vrata Sirine 110
cm i visine 210 cm (prilozi F3.1, F3.2, sektori S2, P2).
ProtupoZarna vrata moraju biti dimonepropusna i
otporna na pozar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugradena
od strane ovlastenog izvodaca, prema specifikacijama
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrsenje stavke.

Obracun je po komadu ugradenih vrata.

kom 2,00 13.000,00 kn 26.000,00 kn
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Ugradnja protupozarnih jednokrilnih vrata Sirine 100

cm.

Stavka obuhvacda dobavu i ugradnju unutrasnjih
protupozarnih jednokrilnih vrata punog krila Sirine 100
cm i visine 210 cm (prilozi F3.3, sektor K7).
ProtupoZarna vrata moraju biti dimonepropusna i
3.13 . . kom 1,00 12.500,00 kn 12.500,00 kn
otporna na pozar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugradena
od strane ovlastenog izvodaca, prema specifikacijama
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuditi sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrsenje stavke.

Obracun je po komadu ugradenih vrata.

Ugradnja protupozarnih jednokrilnih vrata Sirine 90
cm.

Stavka obuhvaca dobavu i ugradnju unutrasnjih
protupozarnih jednokrilnih vrata punog krila Sirine 90
cm i visine 210 cm (prilozi F3.2, sektor P9).

3 14 Protupozarna \v/rata mo.raju biti dimonepropusna i kom 1,00 9.000,00 kn 9.000,00 kn
otporna na pozar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugradena
od strane ovlastenog izvodaca, prema specifikacijama
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuditi sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrsenje stavke.

Obracun je po komadu ugradenih vrata.

Ugradnja protupozarnih jednokrilnih vrata Sirine 90
cm.

Stavka obuhvaca dobavu i ugradnju unutrasnjih
protupozarnih jednokrilnih vrata punog krila Sirine 90
cm i visine 210 cm (prilog F3.1, sektor S5).
ProtupoZarna vrata moraju biti dimonepropusna i
otporna na pozar 60 minuta (EI2 60-C-Sm) te ugradena
od strane ovlastenog izvodaca, prema specifikacijama
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrienje stavke.

Obracun je po komadu ugradenih vrata.

kom 1,00 11.700,00 kn 11.700,00 kn

Ugradnja prozora Sirine 135 cm.
Stavka obuhvacda dobavu i ugradnju prozora Sirine 135
cm i visine 125 cm te pripadajuce prozorske klupcice
(prilozi F3.2, sektor P5). Prozor mora biti ugraden od
3 .16 strane ovlastenog izvodaca, prema specifikacijama kom 1,00 3.960,00 kn 3.960,00 kn
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrienje stavke.
Obracun je po komadu ugradenog prozora.
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[\ IZOLATERSKI RADOVI

lzrada slojeva ravnog krova.

Nakon postavljanja krovnih kupola potrebno je uz
otvore postaviti nove slojeve ravnog krova prema
pravilima struke kako ne bi doslo do njihovog ostecenja
te nepovoljnog utjecaja na nosivu konstrukciju zgrade.
Stavka obuhvaca postavu polistirenskog filca, PVC
folije, toplinske izolacije (XPS kasiran bitumenskom
liepenkom s uloskom staklenog voala - 8 cm) te parne
brane. U cijenu treba uracunati, materijal, potrebnu
radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Obracun je po m2 povrsine.

m2 5,00 300,00 kn

1.500,00 kn

Zastita plinske instalacije.
Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i izvedbu zastite
plinske cijevi, ukljucujuci izvedbu dva otvora na fasadi
promjera 15 cm te jedan otvor u unutrasnjem zidu
promjera 15 cm (prilog F3.1, sektor P6). Zastita plinske
cijevi podrazumijeva postavljanje ¢etverostrane obloge
(kutijasta zastita) od protupoZzarnih ploca debljine 20

4 .2 mmte postavljanje protupoZarnih obujmica za ukupno
pet prodora kroz zidove objekta (Cetiri prodora u
unutrasnjim zidovima te jedan prodor u fasadnom
zidu). Opis i nacin ugradnje prema specifikacijama
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuciti sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrienje stavke.
Obracun po m' potrebne zastite plinske cijevi.

ml 35,00 450,00 kn

15.750,00 kn

\'} ZIDARSKI RADOVI

Zbukanje svih unutarnjih povrsina.

Ponovno ruc¢no Zbukanje otvorenih povrsina (prilozi
F3.1, F3.2i F3.3) paropropusnom bezcementnom
izravnavaju¢om zbukom na bazi prirodnog hidrauli¢nog
vapna i eco pucolana kako bi se postigla zavrsna
kvaliteta obrade zidova . Nenosive stare zbuke ili

premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba

biti dobro o¢i¢ena i suha. Zbukanje se izvodi do stadija
grube Zbuke. U cijenu uklju¢ena izvedba cementnog
Sprica, sav potreban materijal, radna skela i rad za
izvedbu grube i fine Zbuke.

Obraéun po m? izvedene Zbuke.

m2 109,86 200,00 kn

21.972,00 kn
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lzrada zidova od blokova pjenobetona.

Stavka ukljucuje izradu zidova od blokova pjenobetona,
debljine 10 i 15cm, zahtjevane pozarne otpornosti
REI90 (prilozi F3.1, F3.2i F3.3, sektori S2, S3, S4, P2, P3,
P4, K2 i K3). Stavka obuhvacéa dobavu i ugradnju
blokova i vapneno-cementnoga morta M5, kao i m2 44,77
spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu
stavke ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu radnu
skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovrienje
stavke.

Obracun je po m2 zida.

221,00 kn

9.894,17 kn

Izrada zavrs$nih slojevi gazista stubista i podesta.
Stavka obuhvaca izradu slojeva gazista poZarnog
stubista (prilog F3.2, sektor P5) estriha, protuklizne
keramike, kamena ili jednakovrijedno prema dogovoru
sa investitorom. U cijenu uracunat sav rad, materijal,
potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za
potpuno dovrienje stavke.

Obracun je po m2 izvedene povrsine.

m?2 5,31

630,00 kn

3.345,30 kn

5.

Ugradnja kutnih lajsni na spoju zidova i podova.

Stavka obuhvacda dobavu i ugradnju lajsni prema

dogovoru sa investitorom na spojevima zidova i podova

na mjestima predvidenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2

i F3.3, sektori S2, S3, S4, P2, P3, P4, K2, K3), U cijenu m1l 17,74
uklju¢ena nabava, sav rad, materijal, potrebnu radnu

skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje

stavke.

Obracun po m1 ugradene lajsne.

55,00 kn

975,70 kn

\'!

INSTALACISKI RADOVI

a

Postavljanje ventilacijske reSetke.

Stavka obuhvaca nabavu i postavljanje fasadne

ventilacijske protukiSne resetke sa zastithom mreZicom

dimenzija cca 15x15cm. U cijenu stavke ukljuciti sav komplet 2,00
rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno

dovrsenje stavke.

Obracun po kompletu izvedenih radova.

250,00 kn

500,00 kn
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Opis stavke troskovnika J . kolicina j ukupno
st. mjere cijena

Dobava centrale za dojavu pozara.

Dobava i isporuka centrale za dojavu poZara s dvije

petlje, sa sljede¢im minimalnim tehnickim

karakteristikama:

- umreZiva

- 2 vatrodojavne petlje, neprosirivo, prihvat minimalno

240 elemenata po svakoj petlji

- metalno kudiste s plasticnom prednjom plo¢om

- integrirano 24V/4A napajanje i punjac za baterije od

1.2A za baterije od 17Ah

- Ethernet priklju¢ak za umrezavanje centrala, daljinsko

programiranje, IP dojavu, BMS monitoring ili MODBUS

protokol

- mogucnost povezivanja putem mreZe na cloud sustav

za nadzor i odrzavanje sustava ili Android/iOS aplikaciju

- mini USB port za konfiguraciju preko racunala

- mogucnost ugradnje micro SD kartice za prikaz

topografskih karti, spremanje i ¢itanje konfiguracija te

spremanje zapisa dogadaja

- RS485 za izdvojene tipkovnice (podrska za 14

izdvojenih tipkovnica) ili umreZavanje u mrezu centrala
6 .2 (podrska za 50 umreZenih centrala) kom 1,00 6.999,00 kn 6.999,00 kn

- 4 konfigurabilna I/0O kanala za 1A nadzirane naponske

ulaze iliizlaze

- 1 konfigurabilni relejni izlaz

- 4.3” LCD dodirni zaslon

- silikonske tipke za osnovne funkcije

- minimalno 1000 zona

- minimalno 1000 grupa za aktivacijsku logiku

- Zapis minimalno 2000 dogadaja

- konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i

funkcijskim tipkama

- temperaturni opseg rada najmanje u rasponu od -5°C

do +40°C

- sukladnost prema HRN EN 54-2, HRN EN 54-4, HRN

EN 54-21, HRN EN 12094-1 ili jednakovrijednim

normama
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Dobava panela za nadzor i upravljanje nad sustavom
za dojavu pozara.

Dobava i isporuka izdvojenog panela za nadzor i
upravljanje nad sustavom za dojavu pozara, sljedecih
minimalnih tehnickih karakteristika:

- replicira sve informacije sa sustava i omogucava
pristup korisnicima ovisno o pristupnim Siframa

- 4.3" LCD dodirni zaslon zajedno sa silikonskim

6.3 i kom 1,00 1.799,00 kn 1.799,00 kn
tipkama za osnovne funkcije
- konfigurabilni zaslon
- moguce spajanje preko RS485 protokola ili TCP/IP
umrezavanje
- Napajanje 19-30 Vdc (putem RS485 iz centrale ili
lokalno)
- Potrosnja ne veda od 130 mA
Dobava GSM/PSTN komunikacijskog modula
prosirenja.
Dobava i isporuka GSM/PSTN komunikacijskog modula
prosirenja sa sljede¢im minimalnim tehnic¢kim
karakteristikama:
- ugraduje se izravno na mati¢nu plocu centrale za
dojavu pozara
- mora podrzavati protokole Contact ID i SIA
- mora biti sukladna normi HRN EN 54-21 ili
jednakovrijednoj
64 mora podrzavati minimalno 100 glasovnih poruka Kom 1,00 4.339,00 kn 4.339,00 kn

(sveukupnog trajanja do najmanje 15 minuta)

- mora podrzavati minimalno 100 akcija

- minimalno 100 prilagodljivih SMS poruka

- minimalno 15 telefonskih brojeva za dojavu (digitalno,
glasovno, SMS)

- napajanje od 19 do 30 Vdc

- mini USB port, konektor za GSM antenu, utor za SIM
karticu, konektori za telefonsku liniju

- radna temperatura: minimalno u rasponu od -5°C do
+40°C

Dobava vatrootpornog ormara za smjesta;j
vatrodojavne centrale.
Dobava i isporuka vatrootpornog ormara za smjesta;j
vatrodojavne centrale. Izrada od ¢eli¢nog pocinéanog
lima, zavrsna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga
6.5 e v . . kom 1,00 7.649,00 kn 7.649,00 kn
po specifikaciji narucitelja- ostakljena vrata izvedena su
protupozarnim staklom u klasi F60, debljine 21cm-
ugradena protupoZarna brava po DIN-18250 i cilindar
sa tri kljuca certificiran po ovlastenim ustanovama u RH-

dimenzije 80x80x25 cm.

TROSKOVNIK T2.2.5 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT POPRAVKA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE  GPP-13/21 12/23

str. 145



Orone 4 Design d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Z.0.P.:FFRZ-13/21-CO
Zapresic, veljaca 2022.

Investitor: SVEUCILISTE U ZAGREBU — FAKULTET
FILOZOFIJE | RELIGIISKIH ZNANOSTI; JORDANOVAC UL. 110
Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH

ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

Br. Opis stavke troskovnika j(‘:‘d' koli¢ina j,,ed' ukupno
st. mjere cijena
Dobava akumulatorske baterije.
Dobava i isporuka akumulatorskih baterija za rezervno
6. o . N kom 2,00 339,00 kn 678,00 kn
napajanje sustava za dojavu pozara. Napon 12 VDC,
kapacitet 18 Ah.
Dobava adresabilnog opticki detektora s integriranim
izolatorom petlje.
Dobava i isporuka adresabilnog optickog detektora s
integriranim izolatorom petlje sa sljede¢im minimalnim
tehnickim karakteristikama:
- obavezno automatsko adresiranje s centrale
- obavezno moguénost ruc¢nog adresiranja s centrale
- obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za
dnevni, posebno za noéni rezim
- ugraden izolator petlje
- napredni dizajn opticke komore, zastita od smetniji,
dvostruka zastita od prasine i insekata , zastitna
6 mreZ|c? sa ultratm.a.\hm otvorima (500um) Kom 96,00 299,00 kn 28.704,00 kn
- trobojna LED vidljiva 360°
- mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada
daljinski putem centrale
- radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc
- struja u mirovanju najvise 200 pA, struja u alarmu
najvise 10 mA
- minimalno Cetiri stupnja osjetljivosti
(0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m)
- radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do
+40°C
- mora biti sukladan normama HRN EN 54-7 i HRN EN
54-17 ili jednakovrijednima
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jed.

kolicina .
cijena

ukupno

Dobava adresabilnog opticko-termickog detektora
pozara s integriranim izolatorom petlje.

Dobava i isporuka adresabilnog opticko-termic¢kog
detektora pozara s integriranim izolatorom petlje sa
sliede¢im minimalnim tehnic¢kim karakteristikama:

- niskoprofilni analogno adresabilni visekriterijski
(opti¢kotermicki) detektor pozara

- dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo
bljeskanje standby, brzo

- bljeskanje: greska ili visok nivo zaprljanja

- potpuna dijagnostika stanja detektora: provjera
ostalih vrijednosti u realnom vremenu

- ugraden izolator petlje

- zaStita od smetnji, dvostruka zastita od prasine i
insekata

- radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc
- struja u mirovanju najvise 200 pA, struja u alarmu
najvise 10 mA

- minimalno Cetiri stupnja osjetljivosti za detekciju dima
(0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m)

- minimalno Cetiri stupnja osjetljivosti termistora
prema HRN EN 54 (A1R /B / BR / A2S)

- minimalno pet nacina rada: PLUS, ILI, |, DIM, TOPLINA
- radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do
+40°C

- mora biti sukladan normama HRN EN 54-5, HRN EN
54-7 i HRN EN 54-17 ili jednakovrijednima

kom

4,00 339,00 kn

1.356,00 kn

9

Dobava podnozja za adresabilne detektore.

Dobava i isporuka podnozZja za adresabilne detektore.
Mora biti opremljeno sa kontaktom (mostom) koji
osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja
detektora.

kom

100,00 25,00 kn

2.500,00 kn

.10

Dobava odstojnika za nadzbuknu montazu.

Dobava i isporuka odstojnika za nadZzbuknu montazu za
montazu ispod podnoZja detektora na pozicijama gdje kom
nema spustenog stropa.

96,00 30,00 kn

2.880,00 kn
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Dobava adresabilnog ru¢nog javljaca pozara s

integriranim izolatorom petlje.

Dobava i isporuka adresabilnog ru¢nog javljaca pozara s

integriranim izolatorom petlje, bez razbijanja stakla,

crvene boje, reset klju¢em, sljedeéih minimalnih

tehnickih karakteristika:

- mehanicka vizualna indikacija aktivacije

- mora imati prozirni plasti¢ni element za aktivaciju

koje se mora modi ru¢no vratiti u neutralan poloZzaj, bez

lomljenja i potrebe za zamjenom nakon svake aktivacije
6 .11 - po naredbi iz adresabilne centrale salje informaciju o kom 15,00 399,00 kn 5.985,00 kn

stanju javljaca

- ugraden izolator petlje

- radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc

- struja u mirovanju najvise 80 WA, struja u alarmu

najvise 5 mA

- radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do

+55°C

- mora biti sukladan normama HRN EN 54-11 i HRN EN

54-17 ili jednakovrijednima

Dobava ulazno-izlaznih modula s 1 ulazom i 2 izlaza.
Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 1 ulazom i
2 izlaza
- mogucnost samoadresiranja
- najmanje 1 nadzirani ulaz
- najmanje 1 nadzirani izlaz
- najmanje 1 beznaponski izlaz 1A@30Vdc

g .1p ~Integriranizolator petle kom 3,00 379,00 kn 1.137,00 kn
- radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc
- struja u mirovanju najvise 80 pA, struja u alarmu
najvise 20 mA
- radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do
+40°C
- mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN
54-18 ili jednakovrijednima
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Dobava ulazno-izlaznih modula s 4 ulaza i 4 izlaza.

Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 4 ulazai 4

izlaza

- mogucnost samoadresiranja

- najmanje 4 nadzirana ulaza (najmanje 2 ulaza se

mogu konfigurirati kao sucelje za konvencionalne linije

ili suCelje za detektore s protokolom 4-20 mA)

- najmanje 4 beznaponska nadzirana izlaza, IA@30Vdc
6 .13 -integriran izolator petlje kom 3,00 1.019,00 kn 3.057,00 kn

- radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc

- struja u mirovanju najvise 80 WA, struja u alarmu

najvise 20 mA

- radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do

+40°C

- mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN

54-18 ili jednakovrijednima

Dobava nadzbukne kutije za ulazno-izlazni modul.
Dobava i isporuka nadzbukne kutije za ulazno-izlazni

6.14 modul dim.150 x 150 x 75 mm ili sli¢nih.

kom 6,00 80,00 kn 480,00 kn

Dobava adresabilne sirene napajane iz petlje.
Dobava i isporuka adresabilne sirene napajane iz petlje,
niske potrosdnje, sljede¢ih minimalnih tehnickih
karakteristika:
- napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja
- termoplasti¢no kudiste crvene boje
- izbor minimalno 14 tonova (putem zasebnog
programatora ili centrale za dojavu pozara)
- mogucnost sinkronizacije s ostalim sirenama u
sustavu
- signalizacijska LED s moguc¢no$éu mijenjanja boje

6 .15 -glasnoda do 101 dB(A)@1m kom 14,00 579,00 kn 8.106,00 kn
- integriran izolator kratkog spoja (prema HRN EN 54-
17)
- radni napon minimalno u rasponu od 20 do 30Vdc
- IP65 zastita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21
prema HRN EN 54-3)
- struja mirovanja najvise 0,5 mA
- struja alarma najvise 5 mA
- radna temperatura -10°C do +55°C
- mora biti sukladna normama HRN EN 54-3, HRN EN
54-17, HRN EN 54-23 ili jednakovrijednima
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.16

Dobava adresabilne sirene s bljeskalicom napajana iz
petlje.

Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom
napajane iz petlje, sljedeéih minimalnih tehnickih
karakteristika:

- napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja

- termoplasti¢no kudiste crvene boje

- izbor minimalno 14 tonova i 2 jacine bljeskanja
(putem zasebnog programatora ili centrale za dojavu
pozara)

- svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema
HRN EN 54-23)

- frekvencija bljeskanja 0,5 Hz

- mogucnost sinkronizacije s ostalim sirenama u
sustavu komplet 3,00
- signalizacijska LED dioda s moguc¢noscu mijenjanja
boje

- glasnoda do 101 dB(A)@1m

- integriran izolator kratkog spoja (prema HRN EN 54-
17)

- radni napon minimalno u rasponu od 18 do 30Vdc

- IP65 zastita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21
prema HRN EN 54-3)

- struja mirovanja najvise 0,5 mA

- struja alarma najvise 45 mA

- radna temperatura -10°C do +55°C

- mora biti sukladna normama HRN EN 54-3, HRN EN
54-17, HRN EN 54-23 ili jednakovrijednima

869,00 kn

2.607,00 kn

17

Dobava centralne softverske aplikacije za nadzor nad
sustavom za dojavu pozara.

Dobava i isporuka centralne softverske aplikacije za
nadzor nad sustavom za dojavu poZara, potrebne
licence za pojedine elemente sustava sa slijedeé¢im
karakteristikama:

- programski paket za graficki prikaz i upravljanje
sustavima dojave pozara

- integracija sa video nadzornim sustavom

- integracija sa sustavom protuprovale

- graficke mape Sti¢enog prostora (neogranicen broj
mapa)

- graficki prikaz stanja alarmnog sustava i interaktivni
simboli elemenata alarmnog sustava

- pretraZzivanje dogadaja iz baze podataka

- neograniceni broj operatera s razli¢itim pravima

- u slucaju prekida komunikacije sa pojedinim
sustavom, servis treba automatski obavijestiti
operatera putem klijentske aplikacije te pokusavati
uspostaviti vezu sa doti¢nim sustavom

- mogucnost povezivanja svakog tlocrtnog prikaza sa
odgovarajuéim prikazom kamera na drugom ekranu
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- aplikacija mora imati mogucnost, da u sluc¢aju
odredene alarmne situacije, prikaze tlocrtni prikaz
dijela objekta u kojem je detektiran alarm s
promijenjenom bojom aktivnog simbola koji je u
alarmu te da operater moZe trenutno dobiti video sliku
s alarmne pozicije na pomo¢nom monitoru. Svi alarmni
dogadaji moraju biti prikazani u obliku alarmne liste na
kojoj ¢e biti navedeni svi neobradeni alarmni dogadaji
(u odgovarajuc¢im bojama koje odreduju pojedini
dogadaj)- ikone trebaju imati slijedeée funkcionalnosti:
- mogucnost prikaza statusa (uklju¢eno/iskljué¢eno,
otvoreno/zatvoreno, ...) razli¢itim simbolima/bojama
- mogucnost prikaza alarma razli¢itim bojama
- mogucnost upravljanja pripadajué¢im sustavom (npr.
za protuprovalni sustav ukljuéenje/iskljucenje zastite,
za video nadzorni sustav upravljanje relejima na
kameri, ...)
- mogucénost promjene prikaza kamera na drugom

6 .17 monitoru kom 1,00 5.000,00 kn 5.000,00 kn
- mogucnost prikaza druge mape (navigacijski element)
- mogucnost obrade zaprimljenih alarma prema
unaprijed definiranim pravilima
- mogucnost prikaza statusa i alarma svih detektora u
sustavu protuprovale, statusa i alarma svih particija,
kao i mogucénost upravljanja istima ukoliko za to
postoje ovlasti (ukljuéenje/iskljuéenje)
- SQL Server baza podataka Enterprise, Express, ili
Compact Edition
- dvosmjerna integracija sa tre¢im sustavima
koristenjem SSH ili jednakovrijednog sucelja

Dobava licence za spoj centrale za dojavu pozara.
Dobava i isporuka licence za spoj centrale za dojavu

6 .18 v I . "
poZara na osnovnu aplikaciju za integraciju.

kom 1,00 2.400,00 kn 2.400,00 kn

Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivhog

e .. kom 138,00 20,00 kn 2.760,00 kn
elementa u aplikaciji integracije sustava.

MontaZa elemenata vatrodojavne centrale.
Montaza adresabilne vatrodojavne centrale:
MontaZa adresabilne vatrodojavne centrale na zid s
vijcima i tiplama s uvla¢enjem kabela;

MontaZa i spajanje akumulatora za vatrodojavnu
centralu;

Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale;

Skidanje izolacije s kabela i izvodenje ozicenja unutar
vatrodojavne centrale.

Ugradnja svih kartica petlje i kartica proSirenja.

6 .20 kom 1,00 2.500,00 kn 2.500,00 kn

6 .21 Montaza i spajanje izdvojenog panela. kom 1,00 250,00 kn 250,00 kn
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st.

Opis stavke troskovnika
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Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGIISKIH

ZNANOST! | ZNANSTVENA KNJIZNICA JURAJ HABDELIC

jed.

. kolicina
mjere

jed.
cijena

ukupno

Montaza podnoija i spajanje podnoZja vatrodojavnog

detektora na liniju.

kom 100,00

75,00 kn

7.500,00 kn

Montaza javljaca pozara na podnozje i adresiranje
detektora.

kom 100,00

15,00 kn

1.500,00 kn

Montaza odstojnika.

kom 100,00

15,00 kn

1.500,00 kn

Montaza i spajanje ru¢nog javljaca pozara i
adresiranje.

kom 15,00

75,00 kn

1.125,00 kn

Montaza i spajanje vatrodojavne sirene / bljeskalice.

kom 17,00

75,00 kn

1.275,00 kn

Montaza i spajanje ulazno-izlaznog modula.

kom 6,00

230,00 kn

1.380,00 kn

Programiranje telefonske dojave centrale za dojavu
pozara_x000D_

- programiranje telefonske dojave i spajanje na dojavni

centar po izboru investitora sa zoningom

kom 1,00

300,00 kn

300,00 kn

Pustanje sustava za dojavu pozara i vatrodojavnih
petlji u rad, uz provjeru petlji, pronalazenje
eventualnih gresaka i njihovo ispravljanje, do pune
funkcionalnosti svake petlje.

komplet 1,00

5.000,00 kn

5.000,00 kn

Programiranje adresabilne vatrodojavne
centrale_x000D_
- po jednom detektoru, javljacu, sireni ili modulu

kom 138,00

100,00 kn

13.800,00 kn

Dobava potrebnih oznaka i ozna¢avanje svih

elemenata vatrodojavnog sustava prema blok-shemi.

kom 138,00

5,00 kn

690,00 kn

Izrada protupozarnog brtvljenja_x000D_

- na probojima izmedu poZarnih sektora sa atestiranim

negorivim materijalima odgovarajuce klase
vatrootpornosti i oznacavanje mjesta protupozarnog
brtvljenja.

kom 10,00

950,00 kn

9.500,00 kn

Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu
pozara.

- u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u
digitalnom obliku

kom 1,00

4.500,00 kn

4.500,00 kn

Prvo ispitivanje sustava od strane ovlastene tvrtke
- uklju€uje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i
zapisnika o obavljenom funkcionalnom ispitivanju

komplet 1,00

3.500,00 kn

3.500,00 kn

Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave
pozara_x000D_

- ukljucivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom
jeziku (2 primjerka)

komplet 1,00

1.000,00 kn

1.000,00 kn

Dobava i isporuka napajackog kabela NHXH (E30)
3x2,5mm2

m' 50,00

25,00 kn

1.250,00 kn

Dobava i isporuka kabela UTP 4x2x24 AWG Cat 5e za
spoj dojavnika na telefonsku liniju.

m' 50,00

9,00 kn

450,00 kn
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Br. jed. jed.
r Opis stavke troskovnika j(‘:‘ kolicina je ukupno
st. mjere cijena

Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih
vodi¢a 2x1 mm2, oznake SAS0215HFAAH

6 .38 -crvene boje m' 1.250,00 11,00 kn 13.750,00 kn
- samogasiva PVC izolacija
- bezhalogeni, malodimni
Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih
vodica, poboljsanih svojstava u poZaru, s ocuvanjem
elektri¢ne funkcije u pozaru, oznake JB-H(St)H E30
2x2x0,8mm2

.39 —oxmemm m' 125,00 25,00 kn 3.125,00 kn
- crvene boje
- samogasiva PVC izolacija
- bezhalogeni, malodimni
- CPR klasifikacija C - s1a, dO, al
Dobava i nadzbukna ugradnja plasti¢ne kabelske
kanalice 120x50mm

6 .40 - ukljuCujuci potrebni instalacijski spojni i montazni m' 20,00 40,00 kn 800,00 kn
pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple,
vijci, spojnice, koljena, nosaci)
Dobava i nadzbukna ugradnja plasticne kabelske
kanalice 40x17mm_x000D_

6 .41 - ukljuCujudi potrebni instalacijski spojni i montazni m' 20,00 15,00 kn 300,00 kn
pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple,
vijci, spojnice, koljena, nosaci)
Dobava i nadZbukna ugradnja plasticne kabelske
kanalice 20x15mm

6 .42 - uklju€ujudi potrebni instalacijski spojni i montazni m' 250,00 12,00 kn 3.000,00 kn
pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple,
vijci, spojnice, koljena, nosaci)

6 .43 Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm m' 750,00 8,00 kn 6.000,00 kn
Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm u zid

6 .44 od opeke ili betona, ukljucujuéi sav potreban dodatni m' 230,00 8,00 kn 1.840,00 kn
materijal i pribor

6 45 Bu§e'|.1je proboja @ 24 mm kroz betonske zidove kom 10,00 20,00 kn 200,00 kn
debljine do 300 mm

6 .46 Uvlacenje voda u instalacijske cijevi ili kanalice m' 750,00 5,00 kn 3.750,00 kn
Prikljucak vatrodojavne centrale na

¢ 47 NapajanexoooD_. kom 1,00 500,00 kn 500,00 kn
Osigurac 10 A, montaza i spajanje osiguraca u
razvodnom ormaru, spajanje prikljucka na ormar.
D tazaiodl j tojecih antipanicnih

6 48 emontaza i odlaganje postojecih antipanicni kom 52,00 50,00 kn 2.600,00 kn
armatura.
Dobava i montaza antipani¢ne armature, za nuznu

6 49 rasvjetu s“vlastltlm accu napaj.an]em_ | I...ED..SW' kom 52,00 210,00 kn 10.920,00 kn
autonomije 3 sata, oznakom “izlaz” ili " ->" prema
postojec¢im oznakama
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Br. 3 . 3 jed. . jed.

Opis stavke troskovnika J . kolicina j ukupno
st. mjere cijena

Nabavka, dostava i ugradnja tipkala za isklop u
slucaju nuzde J-Pr10 u IP55 zastiti s mirnim i radnim
6 .50 kontaktom, s pripadnim elektrickim povezivanjem na kom 4,00 500,00 kn 2.000,00 kn
razdjelnik odnosno u sustav jedinstvenog isklopa svih
razdjelnika

Nabavka, dostava i polaganje kabela NYY-J 3x0,73
mm? povezivanjem na razdjelnike etaZa za potrebe
ostvarivanja jedinstvenog isklopa svih razdjelnika.
Kabel se polaZze u kanalice i kroz otvore u betonskim
konstrukcijama. U slucaju prolaska kroz poZarne zone
prolaze je potrebno brtviti protupozarnim brtvilom.
Duljina trase kabela je oko 70 m. U stavku uracunati
kanalice s montaznim materijalom, izradu prodora kroz
zidove i podove objekta (8 busenja prodora) i sredstvo
za brtvljenje.

6 .51 komplet 1,00 4.500,00 kn 4.500,00 kn

Dobava, dostava, montaza i elektri¢no ozicenje
6 .52 tipkala za isklop razdjelnog ormara na zid iza/pored komplet 3,00 500,00 kn 1.500,00 kn
razdjelnog ormara.

Dobava i isporuka - centrala za odimljavanje, VdS
certifikat, 480W, interni kapacitet 17-38Ah, BUS
komunikacija, moguénost grupiranja motora u 3
grupe, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente
24V, osigurana autonomija 72h.

6 .53 U skladu sa EN 12101-10 ili jednakovrijednom normom.  kom 2,00 16.993,90 kn 33.987,80 kn
Mogucénost podesavanja funkcija PC softverom.
Mogucnost za 5 dodatnih modula. Moguénost
nadogradnje sa modulom za spajanje na CNUS putem
BACnet-a. Osigurati beznaponski kontakt centralnog
poZarnog sustava za automatsku aktivaciju.

Dobava i isporuka ruénog javljaéa / tipkala , 24V DC,

6 .54 VdS, RAL 2011 narancaste boje, za nadzbuknu kom 4,00 772,00 kn 3.088,00 kn
montazu.

6 .55 Dobavaiisporuka tipkala za rucno provjetravanje. kom 2,00 572,00 kn 1.144,00 kn
Montaza, spajanje, iranie i pustanie u rad

6 .56 | ontaza spajanie, programiranje i pustanje ura komplet 2,00 2.500,00 kn 5.000,00 kn
centrale za odimljavanje.

6 .57 Montaza i spajanje pogona za otvaranje prozora. kom 2,00 900,00 kn 1.800,00 kn

6 .58 Montaza i spajanje rucnih javljaca i tipkala. kom 6,00 150,00 kn 900,00 kn

Prvo ispitivanje sustava od strane ovlastene tvrtke
6 .59 - ukljuCuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i kom 1,00 2.500,00 kn 2.500,00 kn
zapisnika o prvom funkcionalnom ispitivanju sustava

lzrada projekta izvedenog stanja sustava koje
6 .60 racaprojektaizvedenog stanj aKojes kom 1,00 2.500,00 kn 2.500,00 kn
ovjerava ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

6 .61 Obuka korisnika za rukovanje sustavom odimljavanja. kom 1,00 700,00 kn 700,00 kn
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Br. 3 . 3 jed. . jed.

Opis stavke troskovnika J . kolicina j ukupno
st. mjere cijena

Primopredaja sustava investitoru - ukljucuje
primopredaju dokumentacije izvedenog stanja,
6 .62 uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o komplet 1,00
funkcionalnom ispitivanju, zapisnika o izvrSenoj obuci
korisnika i korisnickih uputa za rukovanje centralom.

700,00 kn

700,00 kn

Dobava i polaganje negorivog vatrodojavnog kabela
pretezno stropom u predvidene PK kanale ili
instalacijske PNT cijevi
6 .63 Ukljuciv sav potreban instalacijski materijal m' 100,00
- aluminijski oklop, poboljsanih svojstava za slucaj
poZzara,crvene boje

20,00 kn

2.000,00 kn

Dobava i polaganje negorivog napajackog kabela
pretezno stropom u predvidene PK kanale ili
instalacijske PNT cijevi.
6 64 Uljuc”:iv.o.?av. potreban insF:a\Iat?ijski materijal B m' 100,00
- aluminijski oklop, poboljsanih svojstava za slucaj
pozara, s ocuvanom el. funkcionalnos$éu izmedu 30 90

min

20,00 kn

2.000,00 kn

Dobava i montaza CS cijevi fi 20mm za uvlacenje
6 .65 instalacija, sve komplet sa svim potrebnim m' 150,00
montaZnim priborom i dijelovima.

25,00 kn

3.750,00 kn

lzrada protupozarnog brtvljenja_x000D_
- na probojima izmedu poZarnih sektora sa atestiranim
6 .66 negorivim materijalima odgovarajuce klase kom 4,00
vatrootpornosti i oznacavanje mjesta protupozarnog
brtvljenja

950,00 kn

3.800,00 kn

Vil LIMARSKI RADOVI

Ugradnja ograde stubista.
Stavka obuhvaca dobavu i ugradnju ograde poZarnog
71 stubista (prilog F3.2, sell.<tor P5), U cijenu uklju¢ena . ml 6.15
nabava, sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrienje stavke.

Obracun po m1 ugradene ograde.

450,00 kn

2.767,50 kn
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Br. 3 . 3 jed. . jed.

Opis stavke troskovnika J . kolicina j ukupno
st. mjere cijena
Vil FASADERSKI RADOVI

Izrada fasade na novim zidovima.
Stavka obuhvacda dobavu i ugradnju materijala za izradu
fasade na mjestima novog nosivog zida (prilog F3.2,
sektor P5). Slojevi fasade ukljucuju toplinsku izolaciju
(EPS ploce) debljine 6 cm, opeku normalnog formata
dimenzija 25x12x6,5 cm slagane u jednom sloju te

8 .1 zavrsnu zbuku i bojanje. Stavka obuhvada dobavu i m2 1,39 558,00 kn 775,62 kn
ugradnju sloja toplinske izolacije, opecnih blokova,
zavrsnih slojeva fasade i vapneno-cementnoga morta
M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U
cijenu stavke ukljuditi sav rad, materijal, alate i strojeve
potrebne za potpuno dovrsenje stavke.
Obracun je po m2 zida.

Zbukanje Tasade.
Ponovno Zbukanje otvorenih povrsina (prilog F3.2,
sektor P5). Nenosive stare zbuke ili premaze je
potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro
8 .2 ociséena i suha. Zbukanje se izvodi do stadija grube m2 1,39 210,00 kn 291,90 kn
Zbuke. U cijenu ukljuc¢ena izvedba cementnog $prica,
sav potreban materijal i rad za izvedbu grube i fine
Zbuke.

Obracun nao m?2 izvedene 7huke i hoiania
9 SOBOSLIKARSKI RADOVI

Soboslikarsko-li¢ilacki radovi.
Obrada svih unutarnjih povrsina zidova (zbuka ili
gipskartonske ploce) gletanjem i disperzivnim bojama
za unutarnja bojanja (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3). U cijenu
po m2 povrsine ulazi ¢iséenje podloge od prasSine i

9 .1 necistoca, dvokratno gletanje i brusenje povrsina - 50% m2 109,86 84,00 kn 9.228,24 kn
povrsine i trokratno bojanje disperzivnom bojom u
tonu i boji po izboru investitora. U cijenu stavke
ukljuciti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i
strojeve potrebne za potpuno dovrienje stavke.
Obracun po m2 obojane povrsine.

UKUPNO 748.125,78 kn
PDV 25% 187.031,45 kn
SVEUKUPNO 935.157,23 kn
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REKAPITULACIJA TROSKOVNIKA
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Gradevina: FAKULTET FILOZOFIJE | RELIGUSKIH
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f: Naziv troskovnika ukupno PDV 25% SVEUKUPNO

T1 TroSkovnik gradevinskih radova
T1.1 Troskovnik gradevinskih radova bez ZOP 2.846.543,62 kn 711.635,90 kn  3.558.179,52 kn
T1.2 Troskovnik gradevinskih radova za ZOP 483.514,98 kn  120.878,75 kn 604.393,73 kn
T1 SVEUKUPNO: 3.330.058,60 kn 832.514,65 kn 4.162.573,25 kn
T2 Troskovnik svih radova
T2.1 Troskovnik gradevinskih radova - Dovodenje gradevine u stanje prije potresa 1.968.701,63 kn 492.175,41 kn  2.460.877,04 kn
T2.2.1 Troskovnik gradevinskih radova - Dodatna ojacanja konstrukcije i prilagodbe

suvremenim uvjetima koristenja i sigurnosti

- Troskovnik radova konstrukcijske obnove 877.841,99 kn 219.460,50 kn  1.097.302,48 kn
T2.2.2 Troskovnik gradevinskih radova - Dodatna ojacanja konstrukcije i prilagodbe

suvremenim uvjetima koristenja i sigurnosti

- Troskovnik elektroinstalaterskih radova 157.740,00 kn ~ 39.435,00 kn 197.175,00 kn
T2.2.3 Troskovnik gradevinskih radova - Dodatna ojacanja konstrukcije i prilagodbe

suvremenim uvjetima koristenja i sigurnosti

- Trogkovnik strojarskih radova 19.500,00 kn 4.875,00 kn 24.375,00 kn
T2.2.4 Troskovnik gradevinskih radova - Dodatna ojacanja konstrukcije i prilagodbe

suvremenim uvjetima koristenja i sigurnosti

- TroSkovnik radova vodovoda i odvodnje 4.500,00 kn 1.125,00 kn 5.625,00 kn
T2.2.5 Troskovnik gradevinskih radova - Dodatna ojacanja konstrukcije i prilagodbe

suvremenim uvjetima koristenja i sigurnosti

- Troskovnik radova za ZOP 748.125,78 kn  187.031,45 kn 935.157,23 kn
T2 SVEUKUPNO: 3.776.409,40 kn 944.102,35 kn 4.720.511,75 kn
T3 Objedinjeni troskovnik svih radova faze I.
T3.1 Troskovnik gradevinskih radova - Dovodenje gradevine u stanje prije potresa 1.968.701,63 kn 492.175,41 kn  2.460.877,04 kn
T3.2 Troskovnik gradevinskih radova - Dodatna ojacanja konstrukcije i prilagodbe

suvremenim uvjetima koristenja i sigurnosti 1.059.581,99 kn  264.895,50 kn  1.324.477,48 kn
T3 SVEUKUPNO: 3.028.283,62 kn 757.070,90 kn 3.785.354,52 kn

Rekapitulacija
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GRAD ZAGREB
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= PS1  |Ispucana 7buka na AB stupu 3,00 1,50 1,50 1,50
PS2  |Ispucana 7buka na AB stupu 2,00 1,00 1,00 1,00
PSS1  |Ispucana zbuka na stropu 1,50 0,75 0,75 0,75
PSS2  |Ispucana 7buka na stropu 10,00 5,00 5,00 5,00
< PZ1 |Ispucana zbuka na AB zidu 2,00 1,00 1,00 1,00
o PZ2 |Ispucana Zbuka na spoju AB zidova 3,00 1,50 1,50 1,50
(@) PZ2  |Ispucana zbuka na AB zidu 3,00 1,50 1,50 1,50
B‘ PZ3  |Ispucana Zbuka na spoju AB zida sa zidom od opeke 3,50 1,75 1,75 175
vl PZ4  |Ispucana 7buka na zidu od opeke 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50
o PZ5 |Ispucana Zbuka na spoju AB zida sa plo¢om stubiSta 8,00 4,00 4,00 4,00
o PZ6 |Ispucana Zbuka na spoju AB zida sa plo¢om stubista 6,00 3,00 3,00 3,00
) PZ7 _|Ispucani spoj zida od porobetona sa stropom 10,00 5,00 5,00 5,00
[2) PZ8 |Ispucani spoj zida od porobetona sa stropom 21,00 10,50 10,50 10,50
' PZ9 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke sa stropom 8,00 4,00 4,00 4,00
i Q PZ10 |lspucana 7buka na AB zidu 9,00 4,50 4,50 4,50
! § PZ11 |Ispucana 7buka na spoju AB zida sa zidom od opeke 1,50 0,75 0,75 0,75
o i PZ12 |Ispucani spoj zida od knaufa sa AB zidom iznad vrata 6,00 3,00 3,00 3,00
(@] i PZ13 |Ispucana 7buka na AB zidu 2,00 1,00 1,00 1,00
g i PZ14 |Ispucana zbuka na AB zidu 4,00 2,00 2,00 2,00
o ! PZ15 |Ispucana zbuka na AB zidu 5,50 2,15 2,75 215
F\jr i PZ16 |Ispucana 7buka na AB zidu ispod prozora 3,00 1,50 1,50 1,50
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1 ——— N PZ18 |Ispucana zbuka na AB zidu 6,30 315 3,15 345
i —
} i N PZ13 |Ispucani spoj zida od opeke sa stropom 5,00 2,50 2,50 2,50
! | > PZ20 |Ispucana 7buka na spoju AB zida sa ploéom stubista 10,00 30,00 5,00 5,00 5,00
il [ PZ21 |Ispucana buka na AB zidu 5,00 2,50 2,50 2,50
i o i PZ22 |Ispucala Zbuka na spoju AB zidova i zida sa stropom 6,50 5,00 335 1,50 3,25 3,25
| m i PZ23 |Ispucana 7buka na spoju AB zida sa ploéom stubi$ta 4,00 2,00 2,00 2,00
! o E PZ24 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke sa AB gredom i AB stupovima 11,00 5,50 5,50 5,50
L 1 / P725 |Ispucana 7buka na AB zidu 5,00 2,50 2,50 2,50
i PSS2 | i PZ26 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke sa stropom 3,00 1,50 1,50 1,50
| g i PZ27 |Ispucana Zbuka na spoju AB zidova 3,00 1,50 1,50 1,50
i E E PZ28 |Ispucana Zbuka na AB zidu 2,00 1,00 1,00 1,00
i ! KZ45 |Ispucana Zbuka na AB zidu ispod prozora 2,50 1,25 1,25 1,25
I i Kz46 |Ispucana ?buka na spoju AB zidova 3,00 1,50 1,50 1,50
i KZ47 |Ispucana Zbuka na spoju AB zidova 5,00 2,50 2,50 2,50
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SIPOREX / KNAUF = | | 3 535 ° v
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1% g i A | - e = o = =
N i > [ KS1 |Ispucana ?buka na stropu 1,50 0,75 0,75 0,75
filxe S |
3 T VA =7 i KS2 |Ispucana ?buka na stropu 6,00 3,00 3,00 3,00
é i | KS3  |Ispucana 7buka na stropu 2,00 1,00 1,00 1,00
o = N (Q i KS6 KS4 |Ispucana zbuka na stropu 2,00 1,00 1,00 1,00
o N / i KS5 |lspucana Zbuka na stropu 3,80 1,90 1,90 1,90
m 8 | Q ! KS6 |lspucana zbuka na stropu 2,50 1525 1,25 1,25
Al ! = T ! o KZ1 |lspucana Zbuka na spoju AB zida sa stropom 4,00 2,00 2,00 2,00
— < (c>l) O o K,; ™) K72 |Ispucana Zbuka na AB zidu 5,00 2,50 2,50 5,50
§ X ﬁ i ’g‘ KZ3 |Ispucana 7buka na AB zidu 5,00 2,50 2,50 2,50
= \O > i KZ6 |Ispucana 7buka na AB zidu 2,00 1,00 1,00 1,00
i | KZ7 |Ispucana ?buka na AB zidu 4,00 2,00 2,00 2,00
KZ8 |Ispucana 7buka na AB zidu 4,00 2,00 2,00 2,00
KZ9 |Ispucana buka na AB zidu 3,00 6,00 1,50 1,50 1,50
© K¥26 KZ10 |[Ispucana 7buka na spoju AB zida i AB stupa 2,00 1,00 1,00 1,00
ﬁ 1 i KZ11 |Ispucana Zbuka na spoju AB zida i AB stupa 3,00 1,50 1,50 1,50
-~ ||§ ~ KZ12 |[Ispucana Zbuka na spoju AB zida i AB stupa 3,00 1,50 1,50 1,50
== B TRANO NJ KZ13 |Ispucana ?buka na spoju AB zida i AB stupa 2,00 1,00 1,00 1,00
- — —Z | _KZ14 |Ispucana zbuka na spoju AB zida i AB stupa 5,50 2,75 2,75 2,75
—
\ N K715 |Ispucana zbuka na spoju AB zida i AB stupa 5,50 6,00 2,75 2,75 2,75
N ’Q KZ16 |[Ispucana 7buka na spoju AB zida i AB stupa 5,50 9,00 2,15 2,75 2,75
\ o K717 |[Ispucana Zbuka na spoju AB zidova 6,50 3,95 3,25 3,25
\ = Q‘ KZ18 |[Ispucana 7buka na AB zidu 4,00 2,00 2,00 2,00
< - KS2 K719 |[Ispucana Zbuka na spoju AB zidova 3,00 1,50 1,50 1,50
+ £ K720 |Ispucana Zbuka na spoju AB zidova 3,00 1,50 1,50 1,50
____________ R A Q K721 |Ispucana 7buka na zidu od opeke 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
’__-/__ | % N X KZ22 |Ispucana ?buka na spoju zida od opeke sa stropom 2,00 1,00 1,00 1,00
- \“ 3 KZ23 |Ispucana zbuka na AB zidu 5,00 2,50 2,50 2,50
K724 |Ispucana Zbuka na AB zidu 5,00 2,50 2,50 2,50
[ KZ25 |Ispucana Zbuka na spoju AB zidova 1,00 0,50 0,50 0,50
| N N K726 |[Ispucana Zbuka na spoju AB zida sa stropom 2,00 1,00 1,00 1,00
X N
| + X PN KZ27 |Ispucana 7buka na spoju zida od opeke sa AB gredom i AB stupovima 12,00 6,00 6,00 6,00
| N_ N | K728 |[Ispucana Zbuka na spoju AB grede sa stropom 2,50 1,25 1,25 1,25
by i|i K729 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke sa AB zidom 3,00 1,50 1,50 1,50
_\\ e — Ih K730 |[Ispucana 7buka na spoju AB zida sa plofom stubiita 1,50 6,00 0,75 0,75 0,75
\ = !l! KZ31 |Ispucana ?buka na AB zidu stubiita 4,00 2,00 2,00 2,00
— % % ili K732 |Ispucana 7buka na spoju AB zida sa plofom stubiita 4,00 6,00 2,00 2,00 2,00
b N Iil KZ33 |Ispucan zid od pjenobetona 2,00 1,00 1,00 1,00
—\ I — — - .
N N O M KZ34 |Ispucan zid od pjenobetona 10,00 5,00 5,00 5,00
X X 0 I KZ35 [Ispucana Zbuka na zidu od opeke 3,80 1,90 1,90 1,90 1,90
i & KZ36 |[Ispucan zid od pjenobetona 10,00 5,00 5,00 5,00
=h KZ37 |Ispucana Zbuka na AB zidu 5,00 2,50 2,50 2,50
!l! KZ38 |Ispucana 7buka na spoju zida od opeke sa AB gredom i AB stupom 12,50 6,25 6,25 6,25
i“ K739 |[Ispucan AB zid ispod prozora 1,50 0,75 0,75 0,75
HH '7 K739 [Ispucan spoj AB zida sa AB stupom 8,00 4,00 4,00 4,00
H! H K740 |[Ispucana 7buka na AB zidu 3,80 1,90 1,90 1,90
|i| KZ41 |Ispucana 7buka na AB zidu 3,00 1,50 1,50 1,50
*\2 il il K743 |Ispucana 7buka na AB zidu 2,00 1,00 1,00 1,00
* @ K744 |Ispucana 7buka na AB zidu 3,00 1,50 1,50 1,50
| it KZ44 |Ispucan spoj AB zida sa stropom 6,00 3,00 3,00 3,00
!I! UKUPNO 202,40 33,00 101,20 2,90 101,20 104,20
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0S1 |lspucana zbuka na stropu 8,00 4,00 4,00 4,00
052 |Ispucana Zbuka na stropu 6,00 3,00 3,00 3,00
083 |Ispucana Zbuka na stropu 4,50 2,25 2,25 2,25
0S4 |Ispucana Zbuka na stropu 8,00 4,00 4,00 4,00
0S5 |Ispucana Zbuka na stropu 8,00 4,00 4,00 4,00
056 |lspucana zbuka na stropu 8,00 4,00 4,00 4,00
057 |lspucana zbuka na stropu 6,00 3,00 3,00 3,00
0S8 |lspucana zbuka na stropu 5,00 2,50 2,50 2,50
059 |lspucana zbuka na stropu 3,00 1,50 1,50 1,50
0510 |Ispucana Zbuka na stropu 6,00 3,00 3,00 3,00
0511 |[Ispucana Zbuka na stropu 4,00 2,00 2,00 2,00
0512 |[Ispucana Zbuka na stropu 1,00 0,50 0,50 0,50
0512 |Ispucana zbuka na spoju AB zida sa stropom 5,00 2,50 2,50 2,50
0513 |Ispucana Zbuka na stropu 1,00 0,50 0,50 0,50
0513 |Ispucana Zbuka na spoju AB zida sa stropom 9,00 4,50 4,50 4,50
0514 |Ispucana Zbuka na stropu 5,00 2,50 2,50 2,50
0515  |Ispucana Zbuka na stropu 4,00 2,00 2,00 2,00
0516 |Ispucana Zbuka na stropu 5,00 2,50 2,50 2,50
0517 |Ispucana Zbuka na stropu 3,00 1,50 1,50 1,50
0517 |Ispucana Zbuka na spoju AB zida sa stropom 2,00 1,00 1,00 1,00
0518 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke sa stropom 5,00 2,50 2,50 2,50
0519 |[Ispucana Zbuka na stropu 5,00 2,50 2,50 2,50
0521 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke sa stropom 2,00 1,00 1,00 1,00
0521  |Ispucana Zbuka na stropu 4,00 2,00 2,00 2,00
0Z1 |lspucana zbuka na AB zidu 3,00 1,50 1,50 1,50
072 |Ispucana Zbuka na spoju AB zidova 1,00 0,50 0,50 0,50
073 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke sa AB gredom 6,00 3,00 3,00 3,00
074 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke sa stropom 8,00 4,00 4,00 4,00 4,00
074 |Ispucana Zbuka na zidu od opeke 8,00 4,00 4,00 4,00
0Z5 |lspucana Zbuka na AB zidu 4,00 2,00 2,00 2,00
076  |lspucana Zbuka na AB zidu 6,00 3,00 3,00 3,00
0Z7 |lspucana Zbuka na zidu od opeke 8,00 4,00 4,00 4,00 4,00
078 |lspucana Zbuka na spoju zida od opeke sa AB gredom 7,90 3,95 3,95 3,95
079 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke isa AB zidom 3,40 1,70 1,70 1,70
0710 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke sa AB gredom 2,00 1,00 1,00 1,00
0711 |Ispucana zbuka na spoju zida od opeke i stropa 3,00 1,50 1,50 1,50
0712 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke sa AB gredom i stropom 3,00 1,50 1,50 1,50
0713 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke i stropa 5,00 2,50 2,50 2,50
0Z14 [Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke i stropa 3,00 1,50 1,50 1,50
0715 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke sa AB gredom 1,50 0,75 0,75 0,75
0Z16 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke i stropa 1,50 0,75 0,75 0,75
0717 |Ispucana zbuka na spoju zida od opeke i stropa 7,00 3,50 3,50 3,50
0718 |[Ispucana zbuka na spoju zida od opeke i stropa 12,00 6,00 6,00 6,00
0719 |Ispucana ?buka na AB zidu 1,00 0,50 0,50 0,50
0720 |Ispucana Zbuka na zidu od opeke 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00
0721 |Ispucana Zbuka na spoju AB zida sa zidom od knaufa 3,00 1,50 1,50 1,50
0722 |Ispucana Zbuka na AB zidu 1,00 0,50 0,50 0,50
0722 |Ispucan spoj zida od opeke sa stropom 11,50 18,00 5,75 5,75 5,75
0723 |Ispucana Zbuka na AB zidu 1,00 0,50 0,50 0,50
0724 |Ispucana Zbuka na spoju AB zida sa zidom od knaufa 2,00 1,00 1,00 1,00
KZ42 |Ispucana 7buka na AB zidu 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50
UKUPNO 237,30 18,00 118,65 10,00 1,50 118,65 118,65
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T51  |Ispucana Zbuka na stropu 2,00 1,00 1,00 1,00
T52  |Ispucana Zbuka na stropu 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00
TZ1  |Ispucana 7buka na AB zidu 2,00 1,00 1,00 1,00
TZ2  |Ispucana zbuka na spoju AB zidova 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TZ2  |Ispucana Zbuka na spoju AB zida sa stropom 2,00 1,00 1,00 1,00
TZ3  |Ispucana Zbuka na AB zidu 2,50 1,25 1,25 1,25
TZ3  |Ispucana Zbuka na spoju AB zida sa stropom 7,00 21,00 3,50 3,50 3,50
TZ4  |Ispucana Zbuka na spoju AB zidova 2,00 1,00 1,00 1,00
TZ5  |Ispucana Zbuka na AB zidu 3,00 1,50 1,50 1,50
TZ6 _|Ispucana 7buka na zidu od opeke 2,00 1,00 1,00 1,00
UKUPNO 26,50 24,00 13,25 1,00 14,75 13,25
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VS1 |lspucana zbuka na fasadi 3,00 1,50 150
VZ1  |Ispucana zbuka na fasadi 1,00 0,50 0,50
VZ2  [ispucana tbuka na fasadi 3,00 1,50 1,50 VZB5 VZ37
VZ3  |Ispucana zbuka na fasadi 1,00 0,50 0,50
VZ4  |lspucana zbuka na fasadi 1,00 0,50 0,50 | E ] |
Vz5  |lspucana zbuka na fasadi 1,00 0,50 050 | E ] | p22
VZ6 |lspucana zbuka na fasadi 1,00 0,50 0,50
VZ7 _ |lspucana zbuka na fasadi 2,50 1,25 1,25
VZ8 |lspucana zbuka na fasadi 1,00 0,50 0,50
VZ9 |lspucana zbuka na fasadi 1,50 0,75 0,75
VZ10 |Ispucana zbuka na fasadi 2,00 1,00 1,00
VZ1l |ispucana zbuka na fasadi 4,00 2,00 | 200 VY18 791 V732
VZ12 |Ispucana zbuka na fasadi 2,00 1,00 1,00
VZ13 |ispucana zbuka na fasadi 12,00 6,00 6,00 |||
VZ14 |Ilspucana zbuka na fasadi 4,00 2,00 2,00 ||| \VZ38
VZ15 |Ispucana zbuka na fasadi 10,00 5,00 5,00 Jl_
VZ16 |Ispucana Zbuka na fasadi 2,50 1,25 1,25
VZ17 |Ispucana zbuka na fasadi 12,00 6,00 6,00 —||_
VZ18 |Ispucana zbuka na fasadi 6,00 3,00 3,00 f
Vs o hdarm s vl [ LI LLT LT DIy
VZ20 |Ispucana zbuka na fasadi 2,00 1,00 1,00 I
Vz21 |ispucana zbuka na fasadi 3,00 1,50 1,50 * VzZ17 ¥
VZ22 |Ilspucana zbuka na fasadi 1,00 0,50 0,50
VZ23 |Ispucana zbuka na fasadi 8,00 4,00 4,00
Vz24 |lspucana ibuka na fasadi 8,00 4,00 4,00
VZ25 |lspucana zbuka na fasadi 4,00 2,00 2,00
VZ26 |Ispucana zbuka na fasadi 1,50 0,75 0,75
VZ27 |Ispucana zbuka na fasadi 2,50 1,25 1,25 ]
Vz28 |Ispucana zbuka na fasadi 1,50 0,75 0,75
VZ29 |Ispucana zbuka na fasadi 7,00 3,50 3,50 4
VZ30 |Ispucana zbuka na fasadi 1,50 0,75 0,75
VZ31 |ispucana zbuka na fasadi 2,00 1,00 1,00
VZ32 |Ispucana ibuka na fasadi 1,50 0,75 0,75
Vz33 |Ispucana zbuka na fasadi 4,00 2,00 2,00 vze7 *A[ZQLF 1]
VZ34 |Ispucana Zbuka na fasadi 3,50 1,75 175 [ 1 ]
VZ35 |ispucana 7buka na fasadi 1,00 0,50 0,50 1]
VZ36 |Ispucana zbuka na fasadi 3,00 1,50 1,50
VZ37 |Ispucana zbuka na fasadi 3,00 1,50 1,50 L
VZ38 |Ispucana zbuka na fasadi 3,00 1,50 1,50 L LI
VZ35 |Ispucana zbuka na fasadi 3,50 1,75 1,75 --
VZ40 |Ispucana zbuka na fasadi 6,00 3,00 3,00 VZ ==
Vz41 |Ispucana zbuka na fasadi 4,00 2,00 2,00 HJ_G -
VZ42 |ispucana zbuka na fasadi 1,50 0,75 0,75 VZ = =
V43 |Ispucana zbuka na fasadi 4,00 2,00 2,00 -
VZ44  |Ispucana zbuka na fasadi 5,00 2,50 2,50 T
V245 [ispucana 7buka na fasadi 2,00 1,00 1,00 VZb 1
VZ46 |Ispucana zbuka na fasadi 2,50 1,25 1,25 L 1
Vz47 |Ispucana zbuka na fasadi 2,00 1,00 1,00 | —
VZ48 |Ispucana zbuka na fasadi 1,50 0,75 0,75 768
VZ45 |Ispucana zbuka na fasadi 2,00 1,00 1,00 B
VZ50 |Ispucana zbuka na fasadi 3,00 1,50 1,50
VZ51 |Ispucana zbuka na fasadi 5,00 2,50 2,50
VZ52 |Ispucana zbuka na fasadi 1,00 0,50 0,50
VZ53 |Ilspucana Zbuka na fasadi 5,00 2,50 2,50
Vz54 |Ispucana zbuka na fasadi 5,00 2,50 2,50
VZ55 |Ispucana zbuka na fasadi 4,00 2,00 2,00
VZ56 |Ispucana zbuka na fasadi 3,00 1,50 1,50
VZ57 |Ispucana zbuka na fasadi 1,50 0,75 0,75
VZ58 |Ispucana zbuka na fasadi 4,00 2,00 2,00
VZ59 |Ispucana zbuka na fasadi 4,00 2,00 2,00
VZ80 |Ispucana Zbuka na fasadi 4,00 2,00 2,00
VZ61 |Ispucana zbuka na fasadi 2,50 1,25 1,25
VZ82 |Ispucana zbuka na fasadi 2,00 1,00 1,00
VZ63 |Ispucana Zbuka na fasadi 2,00 1,00 1,00
VZe4 |Ispucana zbuka na fasadi 3,00 1,50 1,50
VZ65 |Ispucana zbuka na fasadi 3,00 1,50 1,50
VZ66 |Ispucana zbuka na fasadi 3,00 1,50 1,50
VZ67 |Ispucana Zbuka na fasadi 2,00 1,00 1,00 . PP . . H ]
TEACTTETTT L0 5 | oad INVESTITOR: SveuciliSte u Zagrebu - Fakultet filozofije i orone 4 5ign d.o.o.
VZ89 |Ispucana zbuka na fasadi 2,00 1,00 1,00 Fellgljsklh ZnanOSH
UKUPNO 226,50 | 1560,00 | 113,25 113,25 S
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Izno$enje namjestaja iz prostorije.

Demontiranje ulaznih vrata.

Zastita ulaza prostora od prasine, zastita poda i prozora.
Uklanjanje zida od opeke oko vodovodnih/odvodnih cijevi.
Volumen uklonjenog zida: 0,8*3,45*0,1=0,276m3

Ukloniti slojeve poda (parket, estrih, PE folije, toplinska izolacija) do betona, 50 cm od zida

predvidenog za lijeplienje karbonskih mreza.

Vidjeti prilog F5 lijeplienje karbonskih mreza.

Volumen uklonjenog materijala: (11,8-1,7)*0,5%0,12=0,61m3
Uklanjanje keramike sa zidova.

Volumen uklonjenog materijala: 1,8*1,5*0,1=0,27m3

Uklanjanje Zbuke sa zida i stropa na mjestima predvidenim za lijepljenje karbonskih

mreza (prilog F5).
Povrsina: (11,8-1,7)*0,5+(11,8-1,7)*3,45+2*0,5*3,45=43,35m2

Uklanjanje Zbuke sa stropa 10cm oko karbonskih lamela prema prilogu F4.

Povrsina: 7*0,3*11=23,1m2
Priprema podloge prije ljepljenja karbonskih lamela.
Povrsina: 7*0,3*11=23,1m2

Montaza podupiraca (nosivosti 90kN) na drvenim (bukovim) pragovima min dimenzija B/H=30/15cm
odnosno Sirine vece od stope podupiraca. Rasterecivanje stropa u vidu odizanja zbog ljepljenja

karbonskih lamela na strop i njihove kasnije aktivacije (prilog F4).
Povrsina podupiranja: 11,8*7,8=92,04m2

Ugradnja karbonskih lamela prema priloGU F4.

Duzina: 11*6,8=74,8m1

Uklanjanje podupiraca.

Priprema podloge zida, stropa i poda prije lijeplienja karbonskih mreza (prilog F5).

Povrsina: 2*(11,8-1,7)*0,5+(11,8-1,7)*3,45+2*0,5*3,45=48,4m2
Lijepljenje karbonskih mreza prema priloGU F5.

Povrsina: 2*(11,8-1,7)*0,5+(11,8-1,7)*3,45+2*0,5*3,45=48,4m2
DemontaZa prozora prema prilogu F6.

Uklanjanje svih dijelova fasade u Sirini 20cm oko prozora.
Volumen uklonjenog materijala: (3,2*1,6-2,8*1,2)*0,18=0,32m3
Uklanjanje Zbuke u Sirini 20cm oko prozora.

Povrsina uklonjene Zbuke: 3,2*1,6-2,8*1,2=1,76m2

Postavljanje busnih ankera prema prilogu F6. (pozicija 5 armature)

Postavljanje rebraste armature prema prilogu F6.

Postavljanje obostrane oplate na mjestu prozora prema prilogu F6.

Povrsina: 2*2,8*1,2=6,72m2

Ugradnja i njega betona betonskog zida debljine 20 cm prema prilogu F6.

Volumen: 2,8*1,2*0,2=0,672m3

Skidanje oplate.

Zatvaranje cijevi zidom od blokova pjenobetna debljine 10cm.
Povrsina zida: 0,8*3,45=2,76m2

Postava hidroizolacije na pod, postavljanje toplinske izolacije, PE folije i izrada plivaju¢eg poda.

Povrsina: (11,8-1,7)*0,5=5,1m2

Postava parketa na pod.

Povrsina: (11,8-1,7)*0,5=5,1m2

Zbukanije svih ojaganih Povrsina zidova i novih zidnih Povr$ina:
11,8*3,45-1,7*3,45+2%0,5*3,45+3,2*1,6+0,8*3,45=46,18m2
Gletanje i bojanje Zbukanih Povrsina: (11,8-1,7)*3,45+2*0,5*3,45
+3,2*1,6+0,8*3,45=46,18m2

|zrada spustenog stropa visine 10cm.

Povrsina: 11,8*7,8=92,04m2

|zrada fasade na vanjskom dijelu novog zida.

Povrsina: 3,6*1,6=5,76m2

SEKTOR $1
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SEKTOR S6

Zastita plinske instalacije postavljanjem Cetverostrane obloge (kutijasta
zastita) od protupoZzarnih plo¢a debljine 20 mm (tipa Promatect-H ili
jednakovrijedno) te postavljanje protupozarnih obujmica (tipa Promatstop -
FC3 ili jednakovrijedno) za ukupno pet prodora kroz zidove objekta (Cetiri
prodora u unutrasnjim zidovima te jedan prodor u fasadnom zidu). Opis i
nacin ugradnje prema specifikacijama proizvodaca.

Izvedbu dva otvora na fasadi promjera 15 cm te jedan otvor u unutrasnjem

zidu promjera 15 cm

SEKTOR S4

e  Zaétita prostora od prasine.

e Uklonuti slojeve poda do estriha ispod novih pregradnih zidova od blokova pjenobetona.
Volumen uklonjenog materijala: 3,96*0,15*0,03=0,0178m3

e |zrada zidova od blokova pjenobetona debljine 15cm.
Povrsina zida: 3,96*3,34-2,1*2,2=8,61m2

e Ugradnja protupozarnih vrata $irine 210cm.

. Zbukanje zidova. Povr$ina 2*8,83=17,66m2

e  Gletanje i bojanje. Povrsina 2*8,83=17,66m2

e Ugradnja kutnih lasjni na spoju zida i poda. Duzina: (0,65+0,15+0,12)*2*2=3,68m1

SEKTOR S5

e Demontiranje vrata i zamjena istih protupozarnim vratima.
e Protupozarna vrata $irine 90cm.

SEKTOR S3

Zastita prostora od prasine.

Uklonuti slojeve poda do estriha ispod novih pregradnih zidova od blokova pjenobetona.

Volumen uklonjenog materijala: 2,73*0,15*0,03=0,0123m3

|zrada zidova od blokova pjenobetona debljine 15cm.

Povrsina zida: 2,73*3,34-2,1*2,2=4,5m2

Ugradnja protupoZzarnih vrata Sirine 210cm.

Zbukanje zidova. Povr$ina 2*4,5=9,0m2

Gletanje i bojanje. Povrsina 2*4,5=9,0m2

Ugradnja kutnih lasjni na spoju zida i poda. Duzina: (0,29+0,32)*2=1,22m1

SE
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KTOR S2

Zastita prostora od prasine.

Uklonuti slojeve poda do estriha ispod novih pregradnih zidova od blokova pjenobetona.

Volumen uklonjenog materijala: 2,16*0,15*0,03=0,01m3

|zrada zidova od blokova pjenobetona debljine 15cm.

Povrsina zida: 2,16*3,34-1,1*2,2=4,8m2

Ugradnja protupoZzarnih vrata Sirine 110cm.

Zbukanje zidova. Povr$ina 2*4,8=9,6m2

Gletanje i bojanje. PovrSina 2*4,8=9,6m2

Ugradnja kutnih lasjni na spoju zida i poda. Duzina: (0,56+0,50)*2=2,12m1

-------1
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SEKTOR P1

Izno$enje namjestaja iz prostorije.

Demontiranje ulaznih vrata.

Zastita ulaza prostora od prasine, zastita poda i prozora.
Uklanjanje zida od opeke oko vodovodnih/odvodnih cijevi.
Volumen uklonjenog zida: 0,8*3,8*0,1=0,304m3

Ukloniti slojeve poda (parket, estrih, PE folije, toplinska izolacija) do betona, 50 cm od zida
predvidenog za lijepljenje karbonskih mreZza prema prilogu F5.

Volumen uklonjenog materijala: (11,8-1,7)*0,5*0,12=0,61m3
Uklanjanje keramike sa zidova.
Volumen uklonjenog materijala: 1,8*1,5*0,1=0,27m3

Uklanjanje Zbuke sa zida i stropa na mjestima predvidenim za lijepljenje karbonskih
mreza (prilog 5i 7).

Povrsina: (11,8-1,7)*0,5+(11,8-1,7)*3,8+2*0,5*3,8=47,23m2

Uklanjanje Zbuke sa stropa 10cm oko karbonskih lamela prema prilogu F4.
Povrsina: 7*0,3*11=23,1m2

Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih lamela.
Povrsina: 7*0,3*11=23,1m2

MontaZa podupiraca (nosivosti 90kN) na drvenim (bukovim) pragovima min dimenzija B/H=30/15cm
odnosno Sirine veée od stope podupiraca. Rasterecivanje stropa u vidu odizanja zbog lijepljenja
karbonskih lamela na strop i njihove kasnije aktivacije (prilog F4).

Povrsina podupiranja: 11,8*7,8=92,04m2
Ugradnja karbonskih lamela prema prilogu F4.
Duzina: 11*6,8=74,8m1

Uklanjanje podupiraca.

Priprema podloge zida, stropa i poda prije lijeplienja karbonskih mreza (prilog F4).
Povrsina: 2*(11,8-1,7)*0,5+(11,8-1,7)*3,8+2*0,5*3,8=52,28m2

Lijepljenje karbonskih mreza prema prilogu F5.

Povrsina: 2*(11,8-1,7)*0,5+(11,8-1,7)*3,8+2*0,5*3,8=52,28m2

Demontaza prozora prema prilogu F6.

Uklanjanje svih dijelova fasade u $irini 20cm oko prozora.

Volumen uklonjenog materijala: (3,2*2,4-2,8*2)*0,18=0,375m3

Uklanjanje Zbuke u $irini 20cm oko prozora.

Povrsina uklonjene Zbuke: 3,2*2,4-2,8*2=2,08m2

Postavljanje busnih ankera prema prilogu F6. (pozicija 5 armature)
e  Postavljanje rebraste armature prema prilogu F6.
| e Postavljanje obostrane oplate na mjestu prozora prema prilogu F6.
|‘ Povrsina: 2*2,8*2=11,2m2
! e Ugradnja i njega betona betonskog zida debljine 20 cm prema prilogu F6.
| Volumen: 2,8*2*0,2=1,12m3
i | A e  Skidanje oplate.
GLAVNA PREDAVAONICA Ii TERASA I e  Zatvaranje cijevi zidom od blokova pjenobetna debljine 10cm.
parket | kamen | | Povrsina zida: 0,8*3,8=3,04m2
P=42,78 m \ P=11,87m
K 0-2736m | 0=14,02m ! e Postava toplinske izolacije, PE folije i izrada plivaju¢eg poda.
| i H Povrsina: (11,8-1,7)*0,5=5,1m2
! $+0.60 20.00 ! G% e Postava parketa na pod.
i +0.50 ! Povrsina: (11,8-1,7)*0,5=5,1m2
= H H = | e Zbukanije svih ojaganih povrsina zidova i novih zidnih povrsina.
i Povrsina: (11,8-1,7)*3,8+2*0,5*3,8+3,2*1,6+0,8*3,8=50,34m2
S KTO F) P1 O | e  Gletanje i bojanje Zbukanih povrsina.
i Povrsina: (11,8-1,7)*3,8+2*0,5*3,8+3,2*1,6+0,8*3,8=50,34m2
! e  Izrada spustenog stropa visine 10cm.
Povrsina: 11,8*7,8=92,04m2
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SEKTOR P7

SEKTOR P5

PRESJEK B-B 330

r 120
1

SEKTOR P5

SEKTOR P6

Zastita prostora od prasine.

Demontiranje prozora.

Duzina stijenke: 15,55m1

Zastita ulaza prostora od prasine, zastita poda.

Uklanjanje svih slojeva parapeta u $irini 118cm (fasada, beton, Zbuka) u svrhu
ostvarivanja otvora za protupozarna vrata.

Volumen uklonjenog zida: 1,18*1,13*0,38=0,507m3

Uklanjanje svih dijelova fasade u $irini 10cm oko plo¢e novog stubista prema
prilogu F7.

Volumen uklonjenog materijala: (0,84+0,4*1,38)*0,18=0,25m3

Iskop zemlje za armiranobetonski temelj stubiSta prema prilogu F7.
Volumen iskopa: 1,18*0,8*0,4=0,38m3

Postavljanje busnih ankera prema prilogu F7. (pozicija 2 i 9 armature)
Postavljanje rebraste i mreZaste armature prema prilogu F7.
Postavljanje oplate stubista prema prilogu F7.

Povrsina: 1,38+0,96+1,18*(0,86+3,63+0,65+0,4+0,8+1,65)=11,77m2

Ugradnja i njega betona betonskog stubista debljine 20 cm prema prilogu F7.
Volumen: 1,38*1,18=1,63m3

Skidanje oplate.

Izrada fasade na uklonjenim povrsinama.

Povrsina: 0,84+0,4*1,38=1,39m2

Izrada zavr$nih slojeva gazista stubista (protuklizna keramika, kamene obloge ili sl.).
Povrsina: 11*0,3*1,18+1,2*1,18=5,31m2

Ugradnja protuprovalnih vrata $irine 110cm i prozora $irine 135cm.

Ugradnja ograde stubista. DuZina: 3,63+2,52=6,15m1

Gletanje i farbanje oste¢enih i novih povrsina povrsina.
Povrsina: (0,86+3,63)*1,18+1,38+0,96=7,64m2

Uredenje pristupa pozarnom stubi$tu u vidu postavljanja novih kulir povr§ina cca. 6,5m2

Uklanjenje Zbuke sa nadvoja iznad staklene stijene.
Povrsina uklanjanje zbuke: 15,55%(0,3+0,3+0,2)=12,44m2
Priprema podloge nadvoja prije lijeplienja karbonskih mreza.
Povrsina: 15,565%(0,3+0,3+0,2)=12,44m2
Lijeplienje karbonskih mreza na nadvoj.
Povrsina: 15,55%(0,3+0,3+0,2)=12,44m2
Zbukanje ojaganog nadvoja.
Povrsina 15,55*(0,3+0,3+0,2)=12,44m2
Gletanje i bojanje Znukane povrsine.
Povrsina 15,55*(0,3+0,3+0,2)=12,44m2
Ugradnja nove stakline stijenke duzine 1555cm, visine 355cm
SEKTOR P7
L]

Demontiranje vrata i zamjena istih protupoZarnim vratima.
L]

ProtupoZarna vrata Sirine 200cm i troja vrata Sirine 110cm.

SEKTOR P4

Zastita prostora od prasine.
Uklonuti slojeve poda do estriha ispod novih pregradnih zidova od blokova pjenobetona.
Volumen uklonjenog materijala: 2,8*0,15*0,03=0,013m3

|zrada zidova od blokova pjenobetona debljine 15cm.
Povrsina zida: 2,8*3,8-2,1*2,2=6,02m2

Ugradnja protupozarnih vrata Sirine 210cm.

Zbukanje zidova. Povrsina 2*6,02=12,04m2

Gletanje i bojanje. Povrsina 2*6,02=12,04m2

Ugradnja kutnih lasjni na spoju zida i poda. Duzina: 0,34*2*2=1,36m1

Uklanjanje staklene stijene u cijeloj duzZini oznaenog podrucja.

e Protupozarna vrata $irine 110cm.

SEKTOR P8

Protupozarna vrata $irine 110cm.

SEKTOR P3

e  Zastita prostora od prasine.

Uklonuti slojeve poda do estriha ispod novih pregradnih zidova od blokova pjenobetona
Volumen uklonjenog materijala: 2,71*0,15*0,03=0,012m3

Izrada zidova od blokova pjenobetona debljine 15cm.

Povrsina zida: 2,71*3,8-2,1*2,2=5,68m2

Ugradnja protupozarnih vrata Sirine 210cm.

Zbukanje zidova. Povrsina 2+5,68=11,36m2

Gletanje i bojanje. Povrsina 2*5,68=11,36m2

Ugradnja kutnih lasjni na spoju zida i poda. Duzina: 0,59*2*2=2,36m1

SEKTOR P2

Zastita prostora od prasine.
Uklonuti slojeve poda do estriha ispod novih pregradnih zidova od blokova pjenobetona.
Volumen uklonjenog materijala: 2*0,15*0,03=0,009m3

Izrada zidova od blokova pjenobetona debljine 15cm.
Povrsina zida: 2*3,8-1,1*2,2=5,18m2

Ugradnja protupozarnih vrata Sirine 110cm.

Zbukanje zidova. Povrsina 2*5,18=10,36m2

Gletanje i bojanje. Povrsina 2*5,18=10,36m2

Ugradnja kutnih lasjni na spoju zida i poda. Duzina: 0,89*2*2=3,56m1

Demontiranje vrata i zamjena istih protupozarnim vratima.

Demontiranje vrata i zamjena istih protupozarnim vratima.

SEKTOR P9

e Demontiranje vrata i zamjena istih protupozarnim vratima. .
Protupozarna vrata $irine 90cm.

SEKTOR P10

Demontiranje vrata i zamjena istih protupozarnim vratima.

e Protupozarna vrata Sirine 200cm.

INVESTITOR!:

SEKTOR P11

Demontiranje vrata i zamjena istih protupoZarnim vratima.
ProtupoZzarna vrata $irine 115cm.
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SEKTOR K1

Premjestanje krovnih plo¢a prema prilogu F3.4.

IznoSenje namjestaja iz prostorija.

Zastita ulaza prostora od prasine, zastita poda i prozora.
Uklanjanje zida od opeke oko vodovodnih/odvodnih cijevi.
Volumen uklonjenog zida: 0,8*3,52*0,1=0,282m3

Ukloniti slojeve poda (parket, estrih, PE folije, toplinska izolacija) do betona, 50 cm od zida

predvidenog za lijeplienje karbonskih mreza prema prilogu F5.
Volumen uklonjenog materijala: 2*4,8*0,5*0,12=0,576m3
Uklanjanje Zbuke sa zida i stropa na mjestima predvidenim za lijepljenje karbonskih

mreza (prilog F4).

Povrsina: 2*4,8%0,5+2*4,8*3,52+2*0,5*3,52=42,12m2
Uklanjanje Zbuke sa stropa 10cm oko karbonskih lamela prema prilozima 6i 7.

Povrsina: 7*0,3*3=6,3m2

Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih lamela.

Povrsina: 7*0,3*3=6,3m2

Montaza podupiraga (nosivosti 90kN) na drvenim (bukovim) pragovima min dimenzija B/H=30/15cm
odnosno S$irine vece od stope podupiraca. Rasterecivanje stropa u vidu odizanja zbog lijeplienja

karbonskih lamela na strop i njihove kasnije aktivacije (prilog F4).
Povrsina podupiranja: 1,98*7,8=15,45m2
Ugradnja karbonskih lamela prema prilozima F4.

Duzina: 3*6,8=20,4m1
Uklanjanje podupiraca.

Priprema podloge zida, stropa i poda prije lijeplienja karbonskih mreza (prilog F5).
Povrsina: 2*2*4,8*0,5+2*4,8*3,52+2*0,5*3,52=46,92m2

Lijepljenje karbonskih mreZa prema prilozima F5.

Povrsina: 2*2*4,8*0,5+2*4,8*3,52+2*0,5*3,52=46,92m2
Demontaza prozora prema prilogu F6.

Uklanjanje svih dijelova fasade u $irini 20cm oko prozora.
Volumen uklonjenog materijala: (3,2*2,4-2,8*2)*0,18=0,375m3
Uklanjanje Zbuke u $irini 20cm oko prozora.

Povrsina uklonjene zbuke: 3,2*2,4-2,8*2=2,08m2

Postavljanje busnih ankera prema prilogu F6. (pozicija 5 armature)
Postavljanje rebraste armature prema prilogu F6.

Postavljanje obostrane oplate na mjestu prozora prema prilogu F6.

Povrsina: 2*2,8*2=11,2m2

Ugradnja i njega betona betonskog zida debljine 20 cm prema prilogu F6.

Volumen: 2,8*2*0,2=1,12m3
Skidanje oplate.

Zatvaranije cijevi zidom od blokova pjenobetna debljine 10cm.

BALKON Povrsina zida: 0,8*3,52=2,82m2
‘F’,i’%‘zo e I A e Postava toplinske izolacije na podu, PE folije i izrada plivaju¢eg poda.
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SEKTOR K2 i K3

e  Zastita prostora od prasine.

e Uklonuti slojeve poda do estriha ispod novih pregradnih zidova od blokova pjenobetona.
Volumen uklonjenog materijala: 2*2,8*0,15*0,03=0,026m3

e lIzrada zidova od blokova pjenobetona debljine 15cm.
Povrsina zida: 2*(2,8*3,43-2,1*2,2)=9,98m2

e Ugradnja protupozarnih vrata Sirine 210cm.

. Zbukanje zidova. PovrSina 2*2*4,99=19,76m2

e Gletanje i bojanje. Povrsina 2*2*4,99=19,76m2

e Ugradnja kutnih lasjni na spoju zida i poda. Duzina: 2*0,68*2*2=3,44m1

SEKTOR K4

e  Demontiranje vrata i zamjena istih protupozarnim vratima.
e  Protupozarna vrata Sirine 110cm.

SEKTOR K5

e  Demontiranje vrata i zamjena istih protupozarnim vratima.
e  Protupozarna vrata Sirine 210cm.

SEKTOR K6

e Demontiranje vrata i zamjena istih protupozarnim vratima.
e  Protupozarna vrata Sirine 200cm.

SEKTOR K7

e Demontiranje vrata i zamjena istih protupozarnim vratima.
e  Protupozarna vrata Sirine 100cm.
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TLOCRTNI RASPORED POSTAVLJANJA KARBONSKIH LAMELA NA

PODGLEDIMA STROPNIH KONSTRUKCIJA SUTERENA | PRIZEMLJA
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lamele od karbonskih vlakana
Opis radova:
g rasterecenja kontaknte povrsine i kompezacije mogucih neravnina.
traka.
1 odrZavanja. Kvaliteta epoksidne smole prema zahtjevima prozivodaca lamela.
INVESTITOR: SveutiliSte u Zagrebu - Fakultet filozofije i
religijskih znanosti
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb
naziv progekTa Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu
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NAzIv
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Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb

1. Potrebno poduprijeti stropne plo¢e podupiraCima tlatne nosivosti 90kn. Podupiraci se postavljaju na drvene (bukove) pragove radi

2. Podloga za lijepljenje karbonskih lamela mora biti Cista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prasine i odvajajucih dijelova.
Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. Potrebno o€istiti povrSinu od 10 cm oko karbonskih

3. Vla€na nosivost trake minimalno 348 kN/m. Karbonske trake lijepe se na konstrukciju kao vanjski vezano ojacanje koristeéi ljepilo na
bazi epoksidne smole za normalne temperature ili ljepilo na bazi epoksidne smole za poviene temperature tijekom nano3enja i / ili
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TLOCRTNI RASPORED POSTAVLJANJA KARBONSKIH LAMELA NA PODGLEDU
STROPNE KONSTRUKCIJE KATA
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- Opis radova:
& 1. Potrebno poduprijeti stropne plo¢e podupiraCima tlatne nosivosti 90kn. Podupiraci se postavljaju na drvene (bukove) pragove radi
rastere¢enja kontaknte povrsine i kompezacije mogucih neravnina.
2. Podloga za lijepljenje karbonskih lamela mora biti Cista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prasine i odvajajucih dijelova.
Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. Potrebno ocistiti povrdinu od 10 cm oko karbonskih
traka.
3. Vla€na nosivost trake minimalno 348 kN/m. Karbonske trake lijepe se na konstrukciju kao vanjski vezano ojacanje koristeéi ljepilo na
|| A bazi epoksidne smole za normalne temperature ili ljiepilo na bazi epoksidne smole za poviSene temperature tijekom nanoSenja i/ ili
| & | odrZavanja. Kvaliteta epoksidne smole prema zahtjevima prozivodaca lamela.
= INVESTITOR: SveuciliSte u Zagrebu - Fakultet filozofije i Drone 4/2E5ign d.o.o.
N religijskih znanosti
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb % . Zapresic
: e oilz: 28174204178
novi AB zid d=20 cm naziv progekTa Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu
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INVESTITOR: SveuciliSte u Zagrebu - Fakultet filozofije i Drone 4/2E5ign d.o.o.

Opis radova: religijskih znanosti

1. Potrebno poduprijeti stropne plo¢e podupiraCima tlatne nosivosti 90kn. Podupiraci se postavljaju na drvene (bukove) pragove radi Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb % - Zapresic
rastereéenja kontaknte povrsine i kompezacije moguéih neravnina. .

naziv progekTa Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu

2. Pod[oga za lijepljenje karbonslkih Iamelal mora biti éjsta (\{Iaga u podlo;i mora biti manja 6%) tlez. masti iwpraéine i odvajajucih dijeloya. OBNOVE: zgrade - Faza | bR OUEKTANT: Sada Petrlit dipling.grad.
Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. Potrebno o€istiti povrSinu od 10 cm oko karbonskih STRUKOVNA L , HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
k ODREDNICA: Mapa 1 - Gradevinski projekt y .
traka. Sasa Petrli¢
3. Vlagna nosivost trake minimalno 348 kN/m. Karbonske trake lijepe se na konstrukciju kao vanjski vezano ojacanje koristeéi ljepilo na Naziv dipl. ing. grad.
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bazi epoksidne smole za normalne temperature ili ljepilo na bazi epoksidne smole za poviene temperature tijekom nano3enja i / ili
odrzavanja. Kvaliteta epoksidne smole prema zahtjevima prozivodaga lamela.
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TLOCRTNI RASPORED POSTAVLJANJA KARBONSKIH MREZA NA ZIDU U

SUTERENU | PRIZEMLJU

1:50

(=)
N

1180

\20\

>

50

50

skidanje slojeva poda (parket, glazura) u svrhu

postavljanja karbonskih mreza

karbonske mreze

novi AB zid d=20 cm

780

20

\20\

280

\20\

280

\20\

280

Opis radova:
1. Potrebno ukloniti Zbuku sa zida i stropa, kao i slojeve podova do AB ploce.

2. Podloga za lijepljenje karbonskih mreza mora biti Cista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i praSine i odvajajucih dijelova.

Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom.

3. Vla¢na nosivost mreza = 260 kN/m. Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi se ravnomjermo na sve pripremljene povrsine u

debljini 5 do 6 mm. Dok je mort joS svjez, tkanina od karbonskih vlakana jednolikim se pritiskom utiskuje u njega. Vazno je osigurati

minimalni preklop tkanina od najmanje 25 cm u uzduznom smjeru i najmanje 10 cm u popreénom smjeru. Dok je prvi sloj morta jos u

svjezem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon $to mort o€vrsne, zagladiti povr3inu mortom za zagladivanje.

INVESTITOR: SveuciliSte u Zagrebu - Fakultet filozofije i Drone 4/2E5ign d.o.o.
religijskih znanosti
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb % 11231724‘31’:',21’-2157';
oia:

naziv progekTa Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu

OBNDOVE: Zgrade - Faza | PROJEKTANT: Sa§a Pefrll(’: dlpllnggr‘a&
STRUKOVNA Mapa 1 - Gradevinski oroiekt HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRABEVINARSTVA
ODREDNICA: p - proj Sasa Petrli¢
NAzIv dipl. ing. grad.
rroJekTIRANDS  Projekt popravka gradevinske konstrukcije Ovlateniinzenjergradevinarstva «ll®
DIJELA ZGRADE!: G4165
srasevinai  FILOZOFSKI FAKULTET DRUZBE ISUSOVE SURADNICI: énfoniq PgarLinoviE mag.!ng'aeg!;.
omagoj Grabovac mag.ing.aedif.
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb Mafeog ﬂonEar mag.ing,aedif.
k.€.3790, k.o. 335339 Maksimir Michele Agapifo  bacc.ing.aedif.
SADRSA: PLAN OJAEANJA UNUTRAéNJEG ZIDA MJERILO: BR. IZMJENE: DATUM! BR.PROJEKTA: | NACRT:
— PODRUM | PRIZEMLJE M 1:50 veljata 2022.| GPp-13/21 | F5.1
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TLOCRTNI RASPORED POSTAVLJANJA KARBONSKIH MREZA NA ZIDU NA

KATU
1:50 "

480

12

196

480

\20\

1

v

50

skidanje slojeva poda (parket,

glazura) u svrhu postavljanja
karbonskih mreza

50

karbonske mreze

novi AB zid d=20 cm

780

280

\20\

20

\20\

280

\20\

280

Opis radova:

1. Potrebno ukloniti Zbuku sa zida i stropa, kao i slojeve podova do AB ploce.

2. Podloga za lijepljenje karbonskih mreza mora biti Cista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prasine i odvajajucih dijelova.
Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom.

3. Vlaéna nosivost mreza = 260 kN/m. Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi se ravnomjerno na sve pripremljene povrsine u
debljini 5 do 6 mm. Dok je mort jo$ svjez, tkanina od karbonskih vlakana jednolikim se pritiskom utiskuje u njega. VaZno je osigurati
minimalni preklop tkanina od najmanje 25 ¢cm u uzduznom smjeru i najmanje 10 cm u popreénom smjeru. Dok je prvi sloj morta jos u
svjezem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon $to mort o€vrsne, zagladiti povrSinu mortom za zagladivanje.

INVESTITOR: SveutiliSte u Zagrebu - Fakultet filozofije i
religijskih znanosti

Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb

naziv progekTa Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu
zgrade - Faza |

OBNOVE!:

Drone 4 pesign d.o.o.

% Zapresic
oib: 28174204172

STRUKOVNA
ODREDNICA:

Mapa 1 - Gradevinski projekt

NAzZIv

ProJEkTIRANDE Projekt popravka gradevinske konstrukcije

DIJELA ZGRADE!:

FILOZOFSKI FAKULTET DRUZBE ISUSOVE
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb
k.c.3790, k.o. 335339 Maksimir

GRADEVINA:

PROJEKTANT:

Sasa Petrli¢ dipling.grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sasa Petrli¢
dipl. ing. grad.

OvlasteniinZenjergradevinarstva 4

G4165
Antonio Martinovi¢ mag.ing.aedif.
Domagoj Grabovac mag.ing.aedif.

SURADNICI:

Mateo Lontar
Michele Agapifo

mag.ing.aedif.
bacc.ing.aedif.

PLAN OJACANJA UNUTRASNJEG ZIDA
- KAT

SADRZAUJ!:

MJERILO:

M 150

BR. IZMJENE!:

DATUM! BR.PROJEKTA! NACRT:

veljata 2022.| GPP-13/21

F5.2
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PRESJEK 2-2

spusteni strop izveden od B
gipskartonskih ploca
karbonske mreZe
novi AB zid d=20 cm
%0 skidanje slojeva poda (parket, glazura) u svrhu B
"~ postavljanja karbonskih mreza
spusteni strop izveden od L]
gipskartonskih ploca
karbonske mreZe
novi AB zid d=20 cm
0 skidanje slojeva poda (parket, glazura) u svrhu
‘ postavljanja karbonskih mreza
spusteni strop izveden od B
gipskartonskih ploca
karbonske mreZe
novi AB zid d=20 cm
5 postavijanje karbonskih mreza na
! temeljnu plou
Opis radova:

1. Potrebno ukloniti Zbuku sa zida i stropa, kao i slojeve podova do AB ploce.

2. Podloga za lijepljenje karbonskih mreza mora biti Cista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prasine i odvajajucih dijelova.
Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom.

3. Vlaéna nosivost mreza = 260 kN/m. Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi se ravnomjermo na sve pripremljene povrsine u
debljini 5 do 6 mm. Dok je mort jo$ svjeZ, tkanina od karbonskih vlakana jednolikim se pritiskom utiskuje u njega. Vazno je osigurati
minimalni preklop tkanina od najmanje 25 ¢cm u uzduznom smjeru i najmanje 10 cm u popreénom smjeru. Dok je prvi sloj morta jos u
svjezem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon $to mort o€vrsne, zagladiti povrSinu mortom za zagladivanje.

INVESTITOR: SveutiliSte u Zagrebu - Fakultet filozofije i Drone 4/BE5igl'l d.o.o.
religijskih znanosti
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb % 'L-:EEI?ZAIEZ':E’IZ;;
ona:

naziv progexta Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu

OBNOVE: Zgrade - Faza | PROJEKTANT: Sa§a PEfFllE dlpllnggr‘aa

STRUKOVNA Maoa 1 - Gradevinski proiekt HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

ODREDNICA: p proj Sasa Petrli¢

Naziv dipl. ing. grad.

ProJEKTIRANGE Projekt popravka gradevinske konstrukcije Ovlasteni inzenjergradevinarstva il

DIJELA ZGRADE!: G4165

GRABEVINA: FILOZOFSKI FAKULTET DRUZBE ISUSOVE SURADNIGI: énfonif’, Pgarginovic mag'!ng.aeg!;-
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb Mafeo Loncar maging sedif
k.C.3790, k.o. 335339 Maksimir Michele Agapito  bacc.ing.aedif.

SADRZAU: PLAN O_JAEANJA UNUTRAéNJEG ZIDA MJERILO: BR. IZMJENE: DATUM! BR.PROJEKTA:| NACRT:
- PRESJEK M1100 veljata 2022.| GPp-13/21 | F5.3
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POGLED NA ZID Z1 TLOCRT PLOCE -0.12 SUTEREN TLOCRT PLOCE +7.65 PRIZEMLJE
1:50 1:100 1:100

8.58
. T T T 7T & & & T
6.98 1 I
Y oL — oL
5,08
. 4
405 (gotov pod)
v 395 = H o
Y ; w77 1 oL oL
a — T —
377 N
~ = 3 =
303 303 & S &
4
280 s s 1 = L
A 0 A
3 820 g
f=>) '§,. [ |
¥ | X
TLOCRT PLOCE +3.95 KAT
0.00 (gotov pod)
v~ 012
080 K =
Y D
280 =
-1'90 : gi:
A 4 | B
g o
-3.65(gotov pod)
R — -3.75 ~l
v = 1 1 o
= — S & Napomene:
B9 2 g B Predvidjeti ljevke u oplati za ugradnju betona.
40 T o1 Koristiti oplatne vibratore.
S g 8| 8 ~N INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu - Fakultet filozofije i DOrone 4/BE5ign d.o.o.
560 % } g religijskih znanosti
- - = = & Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb % ) Zapresic
- - - oily: 28174204172
naziv prouekta Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu
s s 1 CENOVE: zgrade - Faza | PROJEKTANT: Sasa Petrlit dipl.ing.grad.
STRUKOVNA o . HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
‘?0} 251 H 254 H 252 FO} ODREDNICA: Mapa 1 - Gradevinski projekf Saga Petrli¢ /
| 820 | NAZIV dipl. ing. grad.
! ‘ PrROJEKTIRANDS Projekt popravka gradevinske konstrukcije Ovlasteni inZenjergradevinarstva sl
DIJELA ZGRADE!: G4165
srasevina:  FILOZOFSKI FAKULTET DRUZBE ISUSOVE SURADNICI: Antonio Martinovic mag.ing.aedif.
Domagoj Grabovac mag.ing.aedif.
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb Mateo Lontar mag.ing.aedif.
k.€.3790, k.o. 335339 Maksimir Michele Agapifo  bacc.ing.aedif.
SADRZAU: PLAN OJAEANJA PROEELJNOG Z|DA MJERILO: BR. IZMJENE: DATUM! BR.PROJEKTA: | NACRT:
— NACRT OPLATE M 150, M 1100 veljata 2022.| GPP-13/21 | F6.1
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POGLED NA ZID Z1
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Poz. 5 u obje zone ubusiti 15cmu &5y | # S o= DN P
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jednakovrijedno) l—_—_gj______________}_—-_f——o___

@@10 L=75n=556
75

TLOCRT - PRIKAZ ZIDA

1:200

Pogled 71

Napomene:
Predvidjeti ljevke u oplati za ugradnju betona.

Koristiti oplatne vibratore.

Poz| @ Dimenzionirani oblik savijanja | Dufjina | n
(nije u mierilu) [m] | [stck]
1110 280 280 | 104
2 110 100 100 | 58
3110 185 185 | 58
4110 150 190 | 58
5110 LE] 075 | 556
@ L [m] kg/m kg
10 983.70 0.617 606.49
Ukupna masa [kg]
606.49

Minimalne vrijednosti promjera savijanja

Minimalne vrijednosti savijanja @m min prema promjeru

kuke, ravn

e kuke, petlje

savijene i druge zakrivljene Sipke

promjer Sipke @m min

najmanja debljina zastitnog sloja
betona okomito na ravnivnu savijanja

=2100mm | =250mm | =50 mm
<
beton @<16mm | @>16mm >70 30 <30
normaini 40 70 100 150 200
lagani 5@ 9@ 130 200 260
Celik za armiranje: B500A (mreZe), B500B (okrugli &elik)
Specifikacije za vrste betona i pripadaju¢i zastitni slojevi prema HRN EN 1992-1-1
element razred tlaéne razred zastitni sloj Cy = Cmin + AC
¢vrstoce betona izlozenosti iznutrafispod(mm) | izvana/iznad(mm)
Zid C30/37 XC1 30 30

Skidanje oplate i njega betona prema HRN EN 206-1

religijskih znanosti
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb

SveutiliSte u Zagrebu - Fakultet filozofije i

NAZIV PROJEKTA
OBNOVE!:

zgrade - Faza |

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu

Drone 4 pesign d.o.o.

Zapresic

% oila: 28174204172

PROJ

STRUKOVNA
ODREDNICA:

Mapa 1 - Gradevinski projekt

NAzZIv
PROJEKTIRANOG
DIJELA ZGRADE!:

Projekt popravka gradevinske konstrukcije

Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb
k.c.3790, k.o. 335339 Maksimir

FILOZOFSKI FAKULTET DRUZBE ISUSOVE

EKTANT:

SURADNICI:

Sasa Petrli¢ dipling.grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sasa Petrli¢
dipl. ing. grad.
OvlasteniinZenjergradevinarstva 4

G4165

Antonio Martinovi¢ mag.ing.aedif.
Domagoj Grabovac mag.ing.aedif.
Mateo Lontar
Michele Agapifo

mag.ing.aedif.
bacc.ing.aedif.

SADRZAUJ!:

- NACRT ARMATURE

PLAN 0JACANJA PROCELJINOG ZIDA

MJERILO:

M 1:50, M 1:100

BR. IZMJENE!:

DATUMI

veljaca 2022.

BR.PROJEKTA!

GPP-13/21

NACRT:

F6.2

str. 186
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INVESTITOR:

SveutiliSte u Zagrebu - Fakultet filozofije i
religijskih znanosti
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb

NAZIV PROJEKTA
OBNOVE!:

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu

Drone 4 pesign d.o.o.
Zapresic

M oils: 28174204172

zgrade - Faza |

STRUKOVNA
ODREDNICA:

Mapa 1 - Gradevinski projekt

NAzZIv
PROJEKTIRANOG

DIJELA ZGRADE!:

Projekt popravka gradevinske konstrukcije

GRADEVINA:

FILOZOFSKI FAKULTET DRUZBE ISUSOVE
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb
k.c.3790, k.o. 335339 Maksimir

PROJEKTANT: Sasa Petrli¢ dipling.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sasa Petrli¢

dipl. ing. grad.

OvlasteniinZenjergradevinarstva 4

G4165

Antonio Martinovi¢ mag.ing.aedif.
Domagoj Grabovac mag.ing.aedif.

SURADNICI:

Mateo Lontar
Michele Agapifo

mag.ing.aedif.
bacc.ing.aedif.

SADRZAUJ!

POZARNO STUBISTE - NACRT OPLATE

MJERILO:

M 1:25

BR. IZMJENE!:

DATUMI

veljaca 2022.

BR.PROJEKTA!

GPP-13/21

NACRT:

F7.1
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TLOCRT STUBISTA

1:25

10812125

} @10@12/12.5
| @10@12/12.5
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1098112.5
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PRESJEK 1-1

72

10012125

@2X 6210115
\

74
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|

‘ @9@12/15

\ & |
\+/

|
Poz. 2 poz. 9 u obje zone ubusiti
15 ¢m u postojeci zid/plocu i
zalijepiti epoksidnim ljepilom (tipa
Sika AnchorFix-2ili jednakovrijedno)

@@8 L=1.30n=19

130

~

25

)
=
I=<}
(S
=}

~

3

@121=1.31 n=10

41
s \@m 21=3.845n=10 @@8 L=92n=10

LINIJA TERENA

10@12/12.5

@612 L=1.30n=19
130

10@12/12.5
10@12/12.5

@9@8/15

+0,00

@10@8/12.5

41

—

[aN]

-~

@12 L=90°n=30

- o %
S —
- /

B
I B

Poz. 21 poz. 9 u obje zone ubusiti
15 cm u postojeéi zidi zalijepiti
epoksidnim ljepilom (tipa Sika
@ AnchorFix-2ili jednakovrijedno)

Poz| @ Dimenzionirani oblik savijanja | Duljina | n Poz| @ Dimenzionirani oblik savijanja | Duljina | n
(nije u mierilu) m] | [stck] (nije u mierilu) m | [stck]
72 8
118 8 8 228 | 10
7 ' 8112 o 131 | 10
E. 2|8 130 130 | 19
X - 41
w 3|8 E[ 092 | 10 9 12 130 130 | 19
N 41
§ 108 . 36
2|~ Y18 =" | 28 8 T 2" 4 090 | 30
-‘ 5 | 10 1o 10 | 12 0 Lim) kg 9
8 ' 8 90.12 0.395 35.56
10 13.20 0617 8.14
5 |1 - s | 10 12 129.49 0.888 114.97
’ Ukupna masa [kg]
158.66
48
Poz | Vrstamreze | L[m] | B[m] |n[kom]| PovrSina[m?
1 Q57TA | 340 | 110 | 1 3.74
7112 o . 131 20 Vistamreze | PovrSina [m? | Masapom?[kg] | Masa mreze [kg]
" Q257 A 374 430 16.09
Ukupna masa kg
16.09

Minimalne vrijednosti promjera savijanja

Minimalne vrijednosti savijanja @m min prema promjeru

kuke, ravne kuke, petlje

savijene i druge zakrivljene Sipke

promjer Sipke @m min

najmanja debljina zastitnog sloja
betona okomito na ravnivnu savijanja

=2100mm | =250mm | =50 mm
<
beton @<16mm | @>16mm >70 30 <30
normaini 40 70 100 150 200
lagani 5@ 9@ 130 200 260
Celik za armiranje: B500A (mreZe), B500B (okrugli &elik)
Specifikacije za vrste betona i pripadaju¢i zastitni slojevi prema HRN EN 1992-1-1
element razred tlaéne razred zastitni sloj Cy = Cmin + AC
¢vrstoce betona izlozenosti iznutrafispod(mm) | izvana/iznad(mm)
Stubiste C25/30 XC1 40 40

Skidanje oplate i njega betona prema HRN EN 206-1

INVESTITOR:

SveutiliSte u Zagrebu - Fakultet filozofije i
religijskih znanosti
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb

Zapresic

NAZIV PROJEKTA

OBNOVE!:

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu
zgrade - Faza |

% oila: 28174204172

Drone 4 pesign d.o.o.

PROJEKTANT:

STRUKOVNA
ODREDNICA:

Mapa 1 - Gradevinski projekt

Sasa Petrli¢

NAzZIv

PROJEKTIRANOG

Projekt popravka gradevinske konstrukcije

DIJELA ZGRADE!:

dipl. ing. grad.

GRADEVINA:

FILOZOFSKI FAKULTET DRUZBE ISUSOVE
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb
k.c.3790, k.o. 335339 Maksimir

SURADNICI:

Mateo Lontar
Michele Agapifo

Sasa Petrli¢ dipling.grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

OvlasteniinZenjergradevinarstva 4

G4165
Antonio Martinovi¢ mag.ing.aedif.
Domagoj Grabovac mag.ing.aedif.
mag.ing.aedif.
bacc.ing.aedif.

SADRZAUJ!:

POZARNO STUBISTE - NACRT ARMATURE

MJERILO:

M 1:50, M 1:100

DATUMI

veljaca 2022.

BR. IZMJENE!: BR.PROJEK

GPP-13/21

TA: NACRT:

F7.2

str. 188
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P51  |Ispucana #buka i knauf na stropu 1,00 0,50
P51 |lspucana zbuka i knauf na stropu 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
P53 |lspucana zbuka na stropu 2,90 1,45 1,45 1,45 1,45
PS4 |Ispucala Zbuka na stropu 5,85 2,93 2,93 2,93 2,93
PS5 |Ispucala Zbuka na stropu 3,83 2,93 2,93 2,93 2,93
PS6 |Ispucala Zbuka na stropu 5,50 2,75 2,75 2,75 2,75
P57  |Ispucala Zbuka na stropu 2,50 1,25 1,25 1,25 1,25
P58 |Ispucala Zbuka na stropu 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50
P59 |lspucala zbuka na stropu 5,80 2,90 2,90 2,90 2,90
P510  |lspucala zbuka na stropu 7,00 3,50 3,50 3,50 3,50
PZ1 |lspucana Zbuka na AB zidu 3,00 1,50 1,50 1,50
PZ2 |Ispucana Zbuka na AB zidu 1,20 0,60 0,60 0,60 0,60
PZ3  |lspucani spoj zida od opeke sa AB stupom i AB gredom 7,60 3,80 3,80 3,80
PZ4  |Ispucani zid od knaufa 6,00 3,00
PZ5 |lspucana Zbuka na AB zidu 4,30 2,15 2,15 2,15
P76 |lspucana zbuka na AB zidu 4,80 2,40 2,40 2,40
PZ7  |lspucan spoj zida od knaufa sa AB zidom i AB gredom 7,60 3,80 3,80 3,80
P78 |lspucani spoj knaufa sa AB gredom (iznad vrata) 3,80 1,90 1,90 1,90
PZ3  |lIspucani spoj zida od opeke sa AB gredom 1,40 0,70 0,70 0,70
PZ10 |Ispucani spoj zida od opeke sa AB gredom 1,10 0,55 0,55 0,55
PZ11 |Ispucani spoj zida od knaufa sa AB stupom 2,50 1,25 1,25
PZ11 |Ispucani spoj zida od knaufa sa AB stupom 1,50 0,75 0,75 0,75
PZ12 |lspucana zbuka na spoju AB stupa sa AB zidom 3,00 1,50 1,50 1,50
PZ13 |lspucana zbuka na spoju AB stupa sa AB zidom 3,00 1,50 1,50 1,50
PZ14 |lspucana Zbuka na spoju AB stupa sa AB zidom 3,00 1,50 1,50 1,50
PZ15 |Ispucan spoj zida od opeke sa AB stupovima i AB gredom i ispucana zbuka na zidu 11,80 5,90 5,90 5,90
PZ15 |lspucan spoj zida od opeke sa AB stupovima i AB gredom i ispucana Zbuka na zidu 3,00 1,50 1,50 1,50
PZ16 |Ispucala #buka na AB zidu 5,00 2,50 2,50 2,50
PZ17 |Ispucali spoj zida od opeke sa stropom 2,00 1,00 1,00 1,00
PZ18 |lspucan spoj zida od opeke sa stropom 3,50 1,75 1,75 1,75
PZ19 |lspucala zbuka na spoju AB stupa sa AB zidom 15,00 7,50 7,50 7,50
P720 |lspucan zida od knaufa i knauf na stropu 3,00 1,50 1,50
PZ21 |Ispucana Zbuka na spoju AB stupa i AB zida 3,30 1,73 175 175
PZ22 |lspucan spoj zida od opeke sa AB gredom 5,00 2,50 2,50 2,50
PZ23 |Ispucan spoj zida od opeke sa AB gredom i AB stupovima 8,50 4,25 425 4,25
PZ24 |Ispucan spoj zida od opeke sa AB gredom i AB stupovima 2,00 1,00 1,00 1,00
PZ25 |lspucan spoj zida od knaufa sa AB stupom 2,80 1,40 1,40 1,40
PZ26 |lspucala zbuka na AB zidu i ispucan zid od knaufa 1,00 0,50 0,50 0,50
PZ26 |lspucala zbuka na AB zidu i ispucan zid od knaufa 1,00 0,50 0,50
PZ27 |lspucana 7buka na AB zidu 2,50 1,25 1,25 1,25
PZ28 |lspucana fbuka na AB zidu 3,50 1,75 1,75 1,75
PZ28s |Ispucana #buka na spoju AB ploée stubita i AB zida 2,50 1,25 1,25 1,25
PZ29 |lspucana fbuka na spoju AB stupa sa AB zidovm, ispucana Zbuka na AB zidu ispod prozora 3,00 1,50 1,50 1,50
PZ23 |lspucana Zbuka na spoju AB stupa sa AB zidovm, ispucana Zbuka na AB zidu ispod prozora 4,00 2,00 2,00 2,00
PZ30 |lspucana spoja zida od knaufa i AB grede 5,80 2,90 2,90 2,90
P731 |lspucana zbuka na AB zidu ispod prozora 5,80 2,90 2,90 2,30
PZ32 |lspucana Zbuka na AB zidu stubista 3,30 2,65 2,60 2,63
PZ33 |Ispucana fbuka na AB zidu 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
PZ34 |lspucana Zbuka na AB zidu 4,70 2,35 2,35 2,35 2,35
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VZ1  |Ispucana zbuka na fasadi 0,30 0,15 0,15
VZ2 [Ispucana Fbuka na fasadi 0,30 2,00 0,15 0,15
VZ3 |lspucana Zbuka na fasadi 0,30 2,00 0,15 0,15
VZ4  |lspucana zbuka na fasadi 2,50 2,00 1,25 1,25
VZ5 |lspucana Zbuka na fasadi 1,50 2,00 0,75 0,75
VZ6 |lspucana zbuka na fasadi 3,40 1,70 1,70
VZ7 |lspucana fbuka na fasadi 2,00 2,00 1,00 1,00
VZ8 |lspucana Zbuka na fasadi 1,50 16,00 0,75 0,75
VZ9 |lspucana zbuka na fasadi 2,00 2,00 1,00 1,00
VZ10 |[Ispucana Zbuka na fasadi 2,50 2,00 1,25 1,25
VZ11 [Ispucana ibuka na fasadi 2,00 1,00 1,00
VZ12 [Ispucana Fbuka na fasadi 12,00 12,00 6,00 6,00
VZ13 [Ispucana Zbuka na fasadi 2,00 16,00 1,00 1,00
UKUPNO 32,30 38,00 16,15 16,15
INVESTITOR: SveutiliSte u Zagrebu - Fakultet filozofije i Drone 4 pesign d.o.o.
religijskih znanosti
Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb % . Zapresic
. . : oils: 28174204172
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KZ30 LOGGIA s 2 E
vz1 729 KZ22 KZ21 o 3 53
=6,65m2 T~
=1406m Q'ﬁ_ m' m?* m* m’ m* m?
| | === KC1 |Ispucana 7buka na AB stupu 3,00 1,50 1,50 1,50
19 KG1 |Ispucani spoj AB grede i zida od opeke 4,00 21,00 2,00 2,00 2,00
| | KS1 |Ispucana fbuka na stropu 2,00 1,00 1,00 1,00
KZ1 |Ispucana Zbuka na zidu od opeke i AB zidu 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50
| | KZ1  |Ispucana fbuka na zidu od opeke i AB zidu 3,00 1,50 1,50 1,50
KZ2 |Ispucani spoj AB grede i zida od opeke 15,00 7,50 7,50 7,50
| | ;J;fenl‘ KZ2 |Ispucani spoj AB grede i zida od opeke 3,00 1,50 1,50 1,50
| ARHIVA z:ﬁg:zz KZ3 |Ispucan zid od knaufa i Zbuka na AB stupu 6,00 3,00 3,00 6,00
| ::f_?‘;; am2 Qg‘*m KZ3  |Ispucan zid od knaufa i Zbuka na AB stupu 6,00 3,00 3,00 3,00
| 0=53,28m | - KZ4 |Ispucan spoj zida od opeke sa Ab gredom i AB stupom 12,50 37,50 6,25 6,25 6,25
| Gfrsm' : KZ5 |lspucan zid od opeke 8,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1 KZ6 |Ispucani spojevi zida od opeke i spoj sa stropom 14,50 7,25 7,35 7,25
Vzi _____________________ KZ7 |Ispucan spoj zida od knaufa sa AB gredom i AB stupom 10,00 5,00 5,00 5,00
KZ17 = KZ7 |lspucan spoj zida od knaufa sa AB gredom i AB stupom 3,00 1,50 1,50 1,50
E KZ8 |Ispucani spojevi zidova od opeke i ispucan spoj sa stropom 8,50 4,25 4,25 4,25 4,25
@ KZ9 |Ispucani zid od opeke i spojevi sa AB gredom i stropom 33,00 16,50 16,50 16,50
[«8) ™ | URED 2 2 bol = -
N o parket KZ9 |Ispucani zid od opeke i spojevi sa AB gredom i stropom 18,00 9,00 9,00 9,00
Q | E e KZ10 |Ispucan zid od opeke i ispucan spoj sa stropom 9,00 4,50 4,50 4,50
| Qﬁg& KZ10 |Ispucan zid od opeke i ispucan spoj sa stropom 7,00 3,50 3,50 3,50 3,50
| a KZ11 |Ispucana #buka na AB zidu ispod prozora 2,50 1,25 1.25 1,25
I KZ12 |Ispucan zid od opeke i spoj sa stropom 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
| = KZ10 § KZ12 |Ispucan zid od opeke i spoj sa stropom 1,80 0,90 0,90 0,90
N, KZ13 |Ispucana #buka na AB zidu ispod prozora 3,00 1,50 1,50 1,50
| f;giwlfgs '(ﬁ: : T o = KZ14 |Ispucan spoj zida od opeke sa stropom 14,00 7,00 7,00 7,00
A fa':k’:?N'CA "’19:3';2 n E URED 3 E KZ15 |Ispucan spoj AB zida i AB stupa 1,00 0,50 0,50 0,50
A | o RN Gxd@m. & i by ul A: KZ16 |Ispucan spoj od zida od opeke sa p 12,00 6,00 6,00 6,00
‘- - - - - - — : I T f—f—j! —f—f 'f—f ' 'f—tﬁ_ e T T KZ17 |Ispucan spoj zida od opeke sa AB stupom i stropom 15,00 7,50 7,50 7,50
vZ3 : : : : : : : : : ,' : KZ18 |Ispucana #buka na spoju AB zida sa AB stupom 1,00 0,50 0,50 0,50
— Fo—————————————-———————--— = I I KZ13 |Ispucana zbuka na AB zidu 5,00 2,50 2,50 2,50
[OKNO LIFTA | HopNiK KZ14 KZ20 |Ispucan spoj zida od opeke sa AB gredom i AB stupovima 26,00 13,00 13,00 13,00
. podi
v : ﬁi;‘;‘ewz KZ21 |Ispucana buka kod spoja AB zida sa AB stupovima i ispod prozora 2,00 1,00 1,00 1,00
| :;:;:/AZ :l:: 0=37,96n] s KZ21 |Ispucana zbuka kod spoja AB zida sa AB stupovima i ispod prozora 5,00 2,50 2,50 2,50
g peiesm2 :H Gfl'ﬂ"!L parket ﬁ KZ22 |Ispucana #buka kod spoja AB zida sa AB stupovima i ispod prozora 2,00 1,00 1,00 1,00
0=17,36m k
| N Q‘\*‘”— ::: m KZ22 |Ispucana #buka kod spoja AB zida sa AB stupovima i ispod prozora 5,00 2,50 2,50 2,50
~ 4 - i KZ23 |Ispucan spoj zida od opeke sa AB gredama i AB stupovima 58,00 23,00 23,00 29,00
| P poj Pt 8 e
: KZ24 |Ispucana zbuka na zidu od opeke i ispucan spoj sa AB zidom 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00
g : KZ24 |Ispucana #buka na zidu od opeke i ispucan spoj sa AB zidom 4,00 2,00 2,00 2,00
STUBISTE KZ2 L f KZ25 |Ispucala ¥buka na spoju zida od opeke i AB zida 6,00 3,00 3,00 3,00
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pafSam2 I/ || PRIJEM ™ I KZ26 |Ispucala Zbuka na zidu od opeke 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50
e ket
| oo E | KZ27 |Ispucana zbuka na zidu od opeke 1,50 0,75 0,75 0,75 0,75
: KZ28 |Ispucana fbuka na spoju AB zida i AB stupa, ispucana #buka ispod prozora 17,00 8,50 8,50 8,50
E:;E\TETE | : = KZ29 |Ispucana zbuka na spoju AB zida i AB stupa, ispucana zbuka ispod prozora 9,00 4,50 4,50 4,50
A h : E | KZ30 |Ispucano na spoju zida od opeke sa AB stupom 3,50 1,75 1,75 1,75
! A f = ™ Kz31 |Ispucala Zbuka na spoju zida od opeke sa AB zidom 3,00 1,50 1,50 1,50
D poj p:
- T T T S —_———— e e e e r - - UKUPNO 382,80 58,50 191,40 22,50 191,40 194,40
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| : i e vZ10 :
i p=5.80m . 2 7 7
V76 i 0=9,80m op.0fm2 | v - ¥ %
f Gﬁ*m' ST W= VZ1 |Ispucana #buka na fasadi 0,30 0,15 0,15
VZ_S VZ2 |Ispucana #buka na fasadi 0,30 2,00 0,15 0,15
Vz7 | | | | \VZ9 | VZ3  |lspucana #buka na fasadi 0,30 2,00 0,15 0,15
VZ4  |Ispucana zbuka na fasadi 2,50 2,00 1,25 1,25
pi
VZ5  |Ispucana tbuka na fasadi 1,50 2,00 0,75 0,75
VZ6 |Ispucana zbuka na fasadi 3,40 1,70 1,70
| | | | | | VZ7 |lspucana #huka na fasadi 2,00 2,00 1,00 1,00
VZ8 |Ispucana buka na fasadi 1,50 16,00 0,75 0,75
VZ9 |Ispucana #buka na fasadi 2,00 2,00 1,00 1,00
VZ10 |Ispucana zbuka na fasadi 2,50 2,00 1,25 1,25
VZ11 |Ispucana #buka na fasadi 2,00 1,00 1,00
VZ12 |Ispucana tbuka na fasadi 12,00 12,00 6,00 6,00
VZ13 |Ispucana Zbuka na fasadi 2,00 16,00 1,00 1,00
UKUPNO 32,30 58,00 16,15 16,15
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KC1 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke sa AB stupom i AB greda 6,00 3,00 3,00 3,00
KG1 |Ispucana 7buka na AB zidu stubista 4,00 2,00 2,00 2,00
KS1 |lspucana fbuka na AB zidu stubista 4,00 2,00 2,00 2,00
KZ1 |Ispucana Zbuka na zidu od opeke stubiSta 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00
KZ1 |Ispucana Zbuka na spoju zida od opeke i AB grede i stupova 27,00 13,50 13,50 13,50
KZ2 |lspucana ?buka na spoju AB zida i zida od opeke 3,50 1,75 1,75 1,75
KZ2 |lspucan spoj zida od opeke sa stropom i zidom 8,00 4,00 4,00 4,00
KZ3  |lspucan spoja zida od opeke sa AB gredama i AB stupovima 28,50 14,25 14,25 14,25
KZ3  |lspucana Zbuka na AB zidu ispod prozora 10,00 5,00 5,00 5,00
KZ4 |Ispucana Zbuka na spoju AB zida i stropa 4,50 2,25 2,25 2,25
KZ5 |lspucana fbuka na spoju zida i od opeke sa AB gredom i AB stupom 15,00 7,50 7,50 7,50
KZ6 |Ispucana zbuka na spoju zida i od opeke sa stropom 9,00 4,50 4,50 4,50
KZ7 |Ispucala #buka na spoju zida od opeke sa stropom i na mjestima ispucao zid 38,00 13,00 13,00 19,00
KZ7 _|Ispucala Zbuka na spoju zida od opeke sa stropom i na mjestima ispucao zid 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00
KZ8 |lIspucala Zbuka na spoju zida od opeke sa stropom i na mjestima ispucao zid 9,00 4,50 4,50 4,50
KZ9 |Ispucala Zbuka na spoju zida od opeke sa stropom i na mjestima ispucao zid 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00
KZ9 |Ispucana zbuka na spoju AB zida i AB stupa i ispod prozora 1,00 0,50 0,50 0,50
KZ10 |Ispucana ?buka na spoju AB zida i AB stupa i ispod prozora 2,50 125 125 125
KZ10 [Ispucana #buka na spoju zida i od opeke sa stropom 15,00 7,50 7,50 7.50
KZ11 |[Ispucana Zbuka na spoju zida i od opeke sa stropom 5,00 2,50 2,50 2,50
KZ12 |Ispucana spoj zida od knaufa i stropa 2,00 1,00 1,00 1,00
KZ12 |Ispucan zid od knaufa 2,00 1,00
KZ13 |Ispucana buka na spoju zida od opeke sa AB gredom 8,00 32,00 4,00 4,00 4,00
KZ14 |Ispucana buka na spoju zida od opeke sa AB stupom i AB greda 21,00 10,50 10,50 10,50
KZ15 |Ispucala #buka na spoju zida od opeke sa AB gredom i AB stupom 43,00 24,50 24,50 24,50
KZ16 |Ispucana ?buka na spoju zida od opeke sa AB gredom i AB stupom 6,60 15,00 3,30 3,30 3,30
KZ17 |Ispucano na spoju zida od opeke sa stropom i AB stupom 7,50 3,75 3,75 3,75
KZ18 |Ispucano na spoju zida od knaufa sa stropom i AB stupom 6,00 3,00 3,00 3,00
KZ19 |Ispucano na spoju zida od knaufa sa stropom i AB stupom 2,50 125 125 1,25
KZ20 |Ispucano na spoju zida od knaufa sa stropom i AB stupom 3,00 1,50 1,50 1,50
KZ21 |Ispucana zbuka na spoju zida od opeke sa AB stupom i AB greda 8,00 4,00 4,00 4,00
KZ21 |Ispucan spoj knaufa sa AB stupom 6,00 3,00 3,00 3,00
KZ22 |Ispucan spoj knaufa sa AB stupom 6,00 3,00 3,00 3,00
KZ22 |Ispucan spoj knaufa sa AB stupom 1,50 0,75 0,75 0,75
KZz23 |Ispucan spoj knaufa sa AB stupom 9,00 4,50 4,50 4,50
UKUPNO 344,10 47,00 171,05 8,00 171,05 172,05
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VZ1 |Ispucana #buka na fasadi 0,30 0,15 0,15
VZ2 _|Ispucana zbuka na fasadi 0,30 2,00 0,15 0,15
VZ3 |Ispucana thuka na fasadi 0,30 2,00 0,15 0,15
VZ4  |Ispucana zbuka na fasadi 2,50 2,00 1,25 125
VZ5 |Ispucana #buka na fasadi 1,50 2,00 0,75 0,75
VZ6 |Ispucana zbuka na fasadi 3,40 1,70 1,70
VZ7 _|Ispucana thuka na fasadi 2,00 2,00 1,00 1,00
VZ8  |Ispucana 3buka na fasadi 1,50 16,00 0,75 0,75
VZ9 |Ispucana buka na fasadi 2,00 2,00 1,00 1,00
VZ10 |Ispucana #buka na fasadi 2,50 2,00 1,25 1,25
VZ11 |Ispucana #buka na fasadi 2,00 1,00 1,00
VZ12 |Ispucana #buka na fasadi 12,00 12,00 6,00 6,00
VZ13 _|Ispucana #buka na fasadi 2,00 16,00 1,00 1,00
UKUPNO 32,30 58,00 16,15 16,15
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vos
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